

### DOHODA

„o provedení záchranného archeologického výzkumu staveniště sídla NKÚ“  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů za použití § 22 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda“).

#### Smluvní strany

Číslo Dohody Zhotovitele
<b>A1/2019</b>

Číslo Dohody Objednatele
<b>1/100/2019</b>

ARCHAIA Praha z.ú. (dále jen „Zhotovitel“)		ČR - Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „Objednatel“)	
Se sídlem:	Vratislavova 22/20, 128 00 Praha 2	Se sídlem:	Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Vojtěch Kašpar	Jejmž jménem jedná:	PhDr. Radek Haubert
Funkce:	Ředitel Ústavu	Funkce:	vrchní ředitel správní sekce
Kontaktní osoba:	David Polcar	Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Bednář
Funkce:	asistent archeologického výzkumu	Funkce:	vedoucí oddělení investiční výstavby
Tel.:	606 931 553	Tel.:	+420 233 045 135
E-mail:	<a href="mailto:polcar@archaia.cz">polcar@archaia.cz</a>	E-mail:	<a href="mailto:vladimir.bednar@nku.cz">vladimir.bednar@nku.cz</a>
IČO:	26701227	IČO:	49370227
DIČ:	CZ26701227	DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení	ČSOB Praha 1	Bankovní spojení	ČNB Praha 1
Číslo účtu:	182850830/0300		
Zapsaná v obchodním rejstříku:	U Městského soudu v Praze v rejstříku ústavů v odd. U vložka č. 722	Zapsaná v obchodním rejstříku:	Nezapsán

#### Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Dohody odpovídají skutečnosti v době uzavření Dohody. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této Dohody.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Dohodu jsou k tomuto jednání oprávněny.

4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu Dohodou nebo veřejnoprávními předpisy orgány.

## **Článek I.**

### **Předmět Dohody**

**1.1.** Předmětem Dohody je provedení předběžného, zjišťovacího archeologického výzkumu před zahájením výstavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu na rohu ulic Komunardů a U Uranie, na parcele parc. č. 708/4 v katastrálním území Praha – Holešovice v Praze 7 (plocha určená k výzkumu dle této Dohody je vyznačena žlutým podbarvením v Příloze č. 1, společně s vyznačením průběhu stávajících inženýrských sítí). Účelem uzavření této Dohody je provedení zjišťovacího archeologického výzkumu realizovaného k výstavbovému projektu budovy sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (dále též „sídlo úřadu“), dále případné určení charakteru, rozsahu a důležitosti archeologických památek ohrožených plánovanou výstavbou a tedy i případně určených k následné záchraně samotným záchranným/předstihovým archeologickým výzkumem.

**1.2.** Konkrétním předmětem zjišťovacího archeologického výzkumu je:

**1.2.1.** Provedení archivní rešerše v archivech archeologických i historických a dokumentace archeologických objektů a situací (dále jen „terénní část výzkumu“) zachycených minimálně pěti až deseti bagrovanými a ručně dokopávanými řezy na parcelách (jejich přesný počet i rozměry budou průběžně přizpůsobovány potřebám výzkumu; předpokládaná poloha zjišťovacích sond je vyznačena červeně na Příloze č. 1. k této Dohodě), které provede Zhotovitel vlastní malou mechanizací (minirypadlo Takeuchi) na předem určené ploše v místech projektovaných suterénů sídla úřadu.

**1.2.2.** Zpracování a vyhodnocení nalezených památek a odhalených situací do nálezové zprávy (dále jen „zpracování výzkumu“).

**1.3.** Nálezová zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude obsahovat:

**1.3.1.** popis, výkresovou dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace,

**1.3.2.** v případě pozitivního archeologického zjištění zejména určení plochy, na které bude nezbytné provést záchranný/předstihový archeologický výzkum, upřesnění doby jeho trvání a ohodnocení jeho finančních nákladů platné pro dobu svého vzniku,

**1.3.3.** v případě negativního archeologického zjištění,

**1.3.3.1.** buď potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby Objednatelovy další dokumentace, byly-li archeologické situace prokazatelně zničeny v minulosti,

**1.3.3.2.** anebo požadavek na záchranný archeologický výzkum prováděný formou dohledu v průběhu zemních prací stavby v ostatních případech.

## **Článek II.**

### **Doba plnění**

**2.1.** Zhotovitel je povinen zahájit terénní část výzkumu dle odst. 1.2.1. této Dohody po podpisu této Dohody oběma smluvními stranami a do 15 pracovních dnů poté, co budou splněny všechny podmínky uvedené v odstavcích 4.1., 4.2., 4.5., 4.6., 4.7. a 4. 8. této Dohody.

**2.2.** Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že v termínu od 23. 1. do 25. 1. 2019 včetně Objednatel pronajal pozemek sídla úřadu společnosti MVP events s.r.o. se sídlem

Poupětova 3, Praha 7 Holešovice za účelem odstavení vozidel na základě uzavřené Dohody. V tomto termínu nebude umožněno Zhotoviteli na pozemku sídla úřadu provádět terénní část výzkumu.

**2.3.** Terénní část výzkumu bude ukončena do deseti (10) pracovních dnů od svého zahájení za podmínky plnění součinnosti zejména dle odstavců 4.1., 4.2., 4.5., 4.6., 4.7. a 4.8. této Dohody.

**2.4.** Zpracování výzkumu Zhotovitel zahájí ihned po ukončení terénní části výzkumu a ukončí ho do dvaceti (20) pracovních dnů od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle odst. 1.3. této Dohody.

**2.5.** Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur Zhotovitele vystavených dle této Dohody, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této Dohodě o počet dnů prodlení Objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení Objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela zastavit práce na provádění díla.

### **Článek III. Cena díla**

**3.1.** Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo na základě daňových dokladů – faktur. Celková cena za dílo v souladu s předloženou nabídkovou cenou Zhotovitele, viz příloha 2 – varianta 1, se sjednává ve výši **215 000 Kč** bez DPH. K ceně bude účtována DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Výše uvedená cena je maximální a nepřekročitelná. V celkové ceně jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady Zhotovitele na splnění předmětu plnění dle této Dohody. Žádné další ani související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny, s výjimkou změny sazby DPH.

**3.2.** Po ukončení terénní části výzkumu předloží Zhotovitel Objednateli fakturu, ve které budou zúčtovány práce provedené v rámci terénní části výzkumu.

**3.3.** Fakturu s celkovým vyúčtováním předloží Zhotovitel Objednateli ihned po vyhotovení a předání nálezové zprávy dle odst. 1.3. spolu s předávacím protokolem na celé dílo.

**3.4.** Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli fakturovanou částku do 14 dnů ode dne doručení faktury, kterou je tato částka účtována. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsaná z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

**3.5.** Faktura bude obsahovat číslo Dohody Objednatele a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána elektronicky do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu: podatelna@nku.cz.

**3.6.** V případě nezaplacení elektronické faktury ve lhůtě splatnosti ani po předchozím písemném upozornění na prodlení, má oprávněná smluvní strana nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši, která se stanoví dle ustanovení § 1802 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



**3.7.** Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze smluvních stran s úhradou peněžité částky bude ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

#### **Článek IV.**

##### **Součinnost**

**4.1.** Objednatel poskytne Zhotoviteli geometrický plán v digitální podobě (ZVS a bodové pole), ve kterém jsou vyznačeny neaktivní inženýrské sítě (s výjimkou dešťové kanalizace), které se nacházejí na ploše určené k výzkumu, včetně dokladové části (tento plán označený jako Příloha č. 1 a je nedílnou součástí této Dohody).

**4.2.** Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o pozemcích, objektech a inženýrských sítích, které se na předmětné parcele nacházejí.

**4.3.** Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektu, které způsobí jeho pracovníci anebo osoby jím k provedení díla pověřené, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací od Objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.

**4.4.** Zhotovitel díla provede zpětný zához sond zjišťovacího výzkumu. Zhotovitel nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, které nebude použita jako zpětný zához sond zjišťovacího výzkumu.

**4.5.** Objednatel je povinen zajistit uvolnění míst určených k provádění sond.

**4.6.** Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli stavbou nerušené provádění terénní části výzkumu dle odst. 1.2. a bezpečný a bezproblémový přístup k plochám výzkumu dle odst. 1.2. této Dohody a to po dobu specifikovanou v článku II. této Dohody.

**4.7.** Objednatel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění terénní části výzkumu specifikovanou v článku II. této Dohody ohrazení plochy specifikované v příloze 1 této Dohody tak, aby byl zamezen vstup cizích osob na plochu výzkumu.

**4.8.** Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přímo na ploše výzkumu po dobu terénní části výzkumu bezúplatně deponovat mobilní toaletu a stavební buňku, která bude sloužit Zhotoviteli jako sklad, kancelář a šatna.

**4.9.** Během provádění díla bude Zhotovitel evidovat ve vlastním deníku počet a funkční zařazení pracovníků přítomných na archeologickém výzkumu dle této Dohody. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci Zhotovitele.

#### **Článek V.**

##### **Převzetí prací**

**5.1.** Zhotovitel předá provedené práce a nálezovou zprávu Objednateli takto:

**5.1.1.** Terénní části výzkumu dle odst. 1.2.1. této Dohody bude ukončena podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

**5.1.2.** Zpracování výzkumu dle odst. 1.2.2. a 1.3. této Dohody bude ukončeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

**5.1.3.** Nálezovou zprávu Zhotovitel předá Objednateli při podpisu předávacího protokolu.

**5.2.** K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 6.1. Dohody je za Objednatele oprávněn Ing. Vladimír Bednář, vedoucí oddělení investiční výstavby.

#### **Článek VI.**

### Následující dílo

**6.1.** Po ukončení předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu může následovat samotný záchranný/předstihový archeologický výzkum, jehož rozsah a forma bude upřesněna předmětným dílem.

**6.2.** Záchranný archeologický výzkum nebude následovat v případě zjištění charakterizovaného v odst. 1.3.3.1.

### Článek č. VII.

#### Odpovědnost za vady

**7.1.** Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň díla dle této Dohody. Právo na náhradu škody vzniklé neodborným provedením díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**7.2.** Zhotovitel podpisem této Dohody čestně prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené jinému v souvislosti s plněním předmětu této Dohody ve výši min. 2 000 000 Kč a kdykoli jej přeloží Objednateli na vyžádání.

### Článek VIII.

#### Závěrečná ustanovení

**8.1.** Jakékoliv změny v ujednáních vyplývajících z této Dohody je možné provést pouze písemným dodatkem Dohody a to se souhlasem obou smluvních stran.

**8.2.** Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

**8.3.** Nedílnou součástí této Dohody je Příloha č. 1 (plocha určená k výzkumu se zaměřením stávajících inženýrských sítí) a Příloha č. 2 (položkový rozpočet Zhotovitele na dílo ve variantě 1 s uvedenými jednotkovými cenami).

V Praze dne ..... 17 -01- 2019

V Praze dne ..... 15. 1. 2019




.....  
za Objednatele  
PhDr. Radek Haubert  
vrchní ředitel správní sekce



**ARCHAIA Praha z.ú.**  
Vratislavova 20, 128 00 Praha 2  
tel.: 224 317 913, IČ 26701227  
e-mail: praha@archaia.cz  
www.archaiapraha.cz

1



.....  
za Zhotovitele  
Mgr. Vojtěch Kašpar  
ředitel společnosti











**ARCHAIA Praha o.p.s.**

zapsána u Městského soudu v Praze v rejstříku OPS v odd. O vložka č. 252  
 Sídlo: Truhlářská 20/1119, PSČ 110 00, Praha 1 – Nové Město, Czech republic  
 kancelář: Vratislavova 20/22, PSČ 128 00, Praha 2 – Vyšehrad, Czech republic  
 tel.: 224 317 913, 224 314 978; datová schránka: qg4rgrk  
 www.archaiapraha.cz, e-mail: praha@archaia.cz  
 IČ: 26701227, DIČ: CZ26701227, bank. spojení: 182850830/0300

číslo jednací: 30/2018

vyřizujc:

**PM6, s.r.o.**  
 Vít Červený  
 Provaznická 385/3  
 110 00 Praha 1

*V Praze dne 24. ledna 2018*

**Věc: Praha 7 – Holešovice, Komunardů, U Uranie parc. č. 708/4, výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu – archeologický výzkum – vyjádření a návrh dalšího postupu**

Vážený pane!

Děkujeme za zaslání dokumentace k předmětné stavbě a dovolujeme si vám zaslat vyjádření s návrhem dalšího postupu ve dvou variantách, včetně cenových nabídek.

**Vzhledem ke značnému rozsahu zemních prací a dosavadnímu stavu poznání archeologických památek a situací v okolí je nutno z hlediska archeologické památkové péče akci věnovat náležitou pozornost.**

Plocha se nachází v prostoru se značnou mírou pravděpodobnosti výskytu archeologických památek a situací. V blízkosti sledovaného území byly doposud zjištěny tři archeologické lokality. První z nich představuje nález žárových hrobů knovízské kultury s výbavou (mladší doba bronzová) z prostoru "návrší holešovického přístavu", "v písčínku Na klíně..." a "v úhlu ulice Štítného a U Průhonu", tedy na rohu dnešních ulic U Uranie a U Průhonu. Další známou holešovickou lokalitou jsou nálezy protoúnětických žárových hrobů s výbavou (starší doba bronzová) v poloze "u plynárny", "v plynárně v Holešovicích", tedy v bloku mezi ulicemi Plynární, U staré plynárny a Argentinskou. A především vlastní areál holešovického pivovaru je třetí významnou archeologickou lokalitou, odkud pocházejí nálezy z období mladší doby bronzové (knovízská kultura) a pozdní doby kamenné - eneolitu (kultura zvoncovitých pohárů). Jedná se o historickou polohu "u pivovaru" či "stavba nového pivovaru", tedy z bloku ulic U Průhonu, Na Maninách, Komunardů a U Uranie.

Jelikož jste se na nás obrátili v dostatečném předstihu před zahájením vlastních zemních prací stavby, je možno zajištění záchranného archeologického výzkumu realizovat dvěma variantními způsoby.

**Od 1.září 2014 máme novou adresu kanceláře:  
 Vratislavova 20, 128 00 Praha 2. Adresa sídla zůstává původní.**



## VARIANTA 1

Abychom vyloučili možnost kolize záchranného archeologického výzkumu se stavbou, navrhujeme **provést předběžný zjišťovací archeologický výzkum (varianta 1) formou bagrovaných lineárních řezů (skrývek) či bodových sond.**

**Podoba:** V místě projektovaného stavebního zásahu bude v předstihu drobnou stavební mechanizací vyhloubeno cca 10 liniových řezů či bodových sond. Sondy budou v případě pozitivního archeologického zjištění následně ručně dokopány až na povrch geologického podloží, zaměřeny, zdokumentovány, vyhodnoceny a zahrnuty.

**Zahájení a termín provedení:** Zahájení do 3 dnů od podpisu smlouvy. Terénní část výzkumu 10 pracovních dnů.

**Náklady:** 215.000,- Kč + 21 % DPH. Následovat může plošný předstihový záchranný archeologický výzkum v případě pozitivního archeologického nálezu a jeho konfliktu se stavbou.

**Cíle:** Prokázat absenci či existenci archeologických památek a situací a přesněji specifikovat rozsah a význam těchto památek (včetně časové a finanční náročnosti následného předstihového záchranného archeologického výzkumu).

**Výsledky:** Budou prezentovány do 20 pracovních dnů od ukončení terénní části výzkumu ve formě písemné nálezové zprávy (předběžné výsledky výzkumu bude možno formulovat ihned po ukončení terénní části výzkumu).

**Nálezová zpráva bude obsahovat:**

1) Popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení zjišťovacím výzkumem zachycené situace.

2) V případě pozitivního archeologického zjištění:

- určení plochy, na které bude třeba provést následný předstihový záchranný archeologický výzkum
- upřesnění doby jeho trvání a ohodnocení jeho finančních nákladů platné pro dobu jeho vzniku

3) V případě negativního archeologického zjištění:

- potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby další dokumentace objednatele, byly-li archeologické situace prokazatelně zničeny v minulosti
- nebo požadavek na záchranný archeologický výzkum prováděný formou dohledu v průběhu zemních prací stavby v ostatních případech.

## VARIANTA 2

S ohledem na částečné narušení plochy stávající zástavbou a úpravou původního terénu je možno uvažovat o **realizaci záchranného archeologického výzkumu prováděného formou odborného dohledu v průběhu vlastních výkopových prací stavby (varianta 2).**

**Podoba:** Průběžný odborný dohled při provádění zemních prací stavby (výkop stavební jámy). V případě pozitivního archeologického zjištění výškové a plošné omezení zemních prací, aby nedošlo k poškození archeologických nálezů a situací, průběžné začišťování plochy za účelem identifikace archeologických nálezů a situací.

V případě realizace varianty 2 však upozorňujeme na skutečnost, že pokud na předemtné ploše dojde k objevu archeologických památek, k jejichž záchraně a dokumentaci bude nutné provedení záchranného archeologického výzkumu, budou stavební i zemní práce zastaveny v místě nálezů a nastalá situace bude řešena uzavřením dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Na základě tohoto Zákona vyplývá i povinnost stavebníka plně hradit náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu.

#### **Zahájení a termín provedení:**

- 1) Zahájení do 3 dnů od zaslání objednávky a ohlášení výkopových prací stavby.
- 2) Doba trvání po celou dobu provádění zemních prací stavby. Náš předpoklad je cca 10 půldenních návštěv v průběhu zemních prací stavby. Cena bude pochopitelně upravena dle skutečnosti.
- 3) V případě pozitivního archeologického zjištění budou archeologické situace začištěny pracovníky archeologického výzkumu (1 asistent, 1 specialista a 2 pracovníci po dobu 5 dnů). Cena bude pochopitelně rovněž upravena dle skutečnosti.
- 4) Po začištění a přípravě plochy s pozitivním archeologickým zjištěním může následovat záchranný archeologický výzkum, jehož rozsah a předpokládané náklady budou stanoveny na základě realizovaného záchranného archeologického výzkumu formou odborného dohledu (předemtného díla).

**Náklady:** 74.020,- Kč + 21 % DPH. Předpokládané maximální náklady na tuto Variantu 2 jsou uvedeny v příloženém rozpočtu, šedě vyznačené položky budou čerpány pouze v případě pozitivního archeologického zjištění. Maximální náklady na provedení archeologického výzkumu v případě negativního zjištění nepřesáhnou 34.020,- Kč + 21 % DPH. Cena za vlastní dohled bude pochopitelně upravena dle skutečné doby provádění zemních prací stavby.

Pokud byste chtěli zajistit záchranný archeologický výzkum naší společností a pokud s některým z výše uvedených návrhů souhlasíte, vyzvěte naši kancelář (možno i telefonicky či e-mailem na: [kaspar@archaia.cz](mailto:kaspar@archaia.cz)), abychom mohli připravit návrh Dohody či podklady k objednávce. V takovém případě bychom Vás také požádali o projektovou dokumentaci či zaměření stávajícího stavu, včetně průběhu inženýrských sítí v digitální podobě (Microstation či Autocad - dwg či dgn soubory).

V případě dotazů či žádosti o konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Děkuje.

**S pozdravem**



ARCHAIA Praha o.p.s.  
Truhlářská 20, 110 00 Praha 1  
tel.: 224 374 978, IČ 26701227  
e-mail: [paha@archaia.cz](mailto:paha@archaia.cz)  
[www.archaiapraha.cz](http://www.archaiapraha.cz)

**Vojtěch Kašpar**  
archeolog spol. ARCHAIA o.p.s.

**Přílohy:** 1 x rozpočet na předběžný zjišťovací archeologický výzkum (Varianta 1)  
1 x rozpočet na záchranný archeologický výzkum prováděný formou odborného dohledu (Varianta 2)



**Rozpočet na předběžný zjišťovací archeologický výzkum prováděný formou lineárních zjišťovacích sond (řezů)**

7

Praha 7 – Holešovice, Komunardů, U Uranie parc. č. 708/4

výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

funkce výkon	počet pracovníků	hodinová sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
archeolog - terénní část výzkumu	1	540	10	43 200,00 Kč
archeolog - zpracování výzkumu	1	540	5	21 600,00 Kč
asistent archeologického výzkumu - terénní část výzkumu	1	360	10	28 800,00 Kč
asistent archeologického výzkumu - zpracování výzkumu	1	360	3	8 640,00 Kč
specialista archeologického výzkumu - terénní část výzkumu	1	260	10	20 800,00 Kč
pracovník archeologického výzkumu - terénní část výzkumu	1	190	10	15 200,00 Kč
vedoucí laborant - zpracování výzkumu	1	320	1	2 560,00 Kč
pracovník archeologického výzkumu - laborant - zpracování výzkumu	1	190	3	4 560,00 Kč
zázemí (stavební buňka, sociální zařízení)	-	-	-	10 000,00 Kč
zemní práce strojem (bagrování a zahrnutí zjišťovacích sond a řezů)	1	540	10	43 200,00 Kč
geodetické práce - zaměření výzkumu a zpracování dokumentace	-	-	-	10 000,00 Kč
speciální posudky a analýzy - geologie, pedologie	-	-	-	5 000,00 Kč
rezerva	-	-	-	1 440,00 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

**Celkem** 215 000,00 Kč

+ 21 % DPH

**Celkem s DPH** 260 150,00 Kč

**Varianta 2**

**Rozpočet na záchranný archeologický výzkum prováděný formou odborného dohledu a přípravy plochy pro následný záchranný archeologický výzkum pozitivního archeologického nálezu**

Praha 7 – Holešovice, Komunardů, U Uranie parc. č. 708/4

výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Práce	počet návštěv	počet pracovníků	funkce	hodinová sazba	počet hodin	celkem
dohled v průběhu zemních prací stavby	10	1	archeolog	540,00 Kč	4	21 600,00 Kč
práce v terénu. záchrana a dokumentace zjištěných archeologických situací (příprava plochy pro záchranný archeologický výzkum)	5	1	asistent arch. výzkumu	360,00 Kč	8	14 400,00 Kč
			specialista arch. výzkumu	260,00 Kč	8	10 400,00 Kč
			pracovník arch. výzkumu	190,00 Kč	8	15 200,00 Kč
vyhodnocení archeologického výzkumu v případě negativního archeologického nálezu, vypracování nálezové zprávy	-	1	archeolog	540,00 Kč	16	8 640,00 Kč
evidence pam. péče	-	-	-	360,00 Kč	1	360,00 Kč
administrativa	-	-	-	360,00 Kč	8	2 880,00 Kč
vypracování hlášení AÚ AV ČR	-	1	archeolog	540,00 Kč	1	540,00 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

**celkem** 74 020,00 Kč

+ 21 % DPH

**Celkem s DPH** 89 564,20 Kč

Šedě vyznačené položky budou čerpány pouze v případě pozitivního archeologického zjištění.

V případě negativního archeologického zjištění maximální cena nepřesáhne 34.020,- Kč + 21 % DPH.

Celková cena bude upravena podle skutečně realizovaných návštěv na stavbě.

W