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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy zhotovitele  Číslo smlouvy NKÚ 

SOD 015/2021 28/180/2021 
 

Smluvní strany 
Zhotovitel  Objednatel 

TREND technologie, s.r.o.  Česká republika - Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Se sídlem:  
 
Korespondenční 
adresa: 

Koněvova 1107/54, 
130 00 Praha 3 
Koněvova 1107/54, 
130 00 Praha 3 

 Se sídlem:  Jankovcova 1518/2, 
170 04  Praha 7 

Jednající: 
 

 Ing. Tomáš Barák  Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: 
 

jednatel  Funkce: vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní osoby: 
 

stavbyvedoucí 
Ing. Jan Vaníček 
František Škoda 

 Kontaktní osoby: 
a) ve věcech 
smluvních: 
b) ve věcech 
technických: 

 
Ing. Vladimír Sloup, ředitel 
odboru hospodářské správy 
Luboš Kovanda, referent 
technického oddělení 

Tel.:   725 137 203 
725 137 210 

 Tel.: 233 045 185, 602 375 942 
233 045 273, 722981400 

e-mail:   vanicek@trend-technologie.cz 
skoda@trend-technologie.cz 

 e-maily: Vladimir.Sloup@nku.cz, 
Lubos.Kovanda@nku.cz 

IČ:  25655710  IČ: 49370227 

DIČ:  
 

CZ25655710  DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná 
v obchodním 
rejstříku:  

spisová značka C 58550 
vedená u Městského 
soudu v Praze 

  do OR nezapsán 

Bank. spojení:  
 

2300429764/2010  Bank. spojení 30027-001/ 0710 

dále též „smluvní strany“ 

 
uzavřely v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb,. ve  znění pozdějších předpisů, a 

na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

„Obměna náhradního zdroje elektrické energie a jeho umístění v areálu ŠS Přestavlky“, 
tuto 

 
smlouvu o dílo: 

 

mailto:Vladimir.Sloup@nku.cz
mailto:skoda@trend-technologie.cz
mailto:vanicek@trend-technologie.cz
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I. Obecná ustanovení 
 

1. Priorita dokumentů 
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů: 
a) smlouva 
b) projektová dokumentace (dále též PD) 
c) soupis prací a dodávek 
d) nabídka zhotovitele. 

 
2. Komunikace a doručování 

Kdekoliv smluvní podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, 
určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení: 

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o 
dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této 
změny doručována podle tohoto oznámení. 

Pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební 
deník. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována 
nebo zpožďována.  

 

II. Účel smlouvy 
 
Účelem smlouvy je kompletní dodávka a montáž soustrojí dieselagregátu umístěného 
v novém objektu na pozemku ŠS NKÚ včetně napojení nového dieselagregátu na stávající 
rozvody elektrické energie, souvisejících terénních úprav, v souladu s vydaným rozhodnutím 
(stavební povolení). 
 

III. Předmět a místo plnění 
 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést dílo v obsahu, rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Dílem se rozumí: 

a) provedení stavebních prací podle této smlouvy o dílo a projektové dokumentace 
specifikované v čl. VII. při dodržení souvisejících právních předpisů a podmínek 
uvedených ve stavebním povolení, spočívajících zejména: 

i. ve výstavbě nového železobetonového objektu pro umístění dieselagregátu včetně 
opěrných stěn, vsakovacího koše pro likvidaci dešťových vod, zpevněné manipulační 
plochy, úpravy stávajícího oplocení a osazení nových vjezdových vrat, 

ii. dodávku dieselagregátu s generátorem KOHLER-SDMO, J165, 400/230 V, 50 Hz,     
132 kW, 165 kVA včetně technologie pro automatický provoz a dálkový monitoring 
provozních stavů zařízení, 

iii. v provedení silnoproudé technologie nového dieselagregátu, propojovací kabeláže 
pro napájení, signalizaci a ovládání, 

iv. v provedení průrazů stávajícími konstrukcemi, v provedení výkopových prací a 
terénních úprav. 

b) zajištění likvidace a odvozu zbytkového odpadního stavebního materiálu, 
c) zpracování nového provozního řádu, předpisů a návodů k obsluze, 
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d) zpracování a předání výrobní dokumentace dodaného technologického zařízení, 
e) uvedení dieselagregátu do provozu, provedení zkušebního provozu 

dieselagregátu včetně seřízení, nastavení a měření hluku, 
f) provedení všech potřebných zkoušek, protokolů a revizí pro uvedení 

dieselagregátu do trvalého provozu, 
g) zaškolení obsluhy a zajištění seznámení provozovatele s obsluhou dieselagregátu, 
h) zajištění společného provozu dieselagregátu v délce 6 měsíců včetně 

předepsaných servisních prohlídek či zkoušek dieselagregátu, 
i) zajištění spolupráce s projektantem (předání podkladů) v rozsahu nutném pro 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,  
j) poskytnutí záruky za jakost díla. 

 
2. Dílo je specifikováno touto smlouvou a jejími přílohami. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně seznámil, a že lze podle 

projektové dokumentace za podmínek stanovených touto smlouvou dílo realizovat. 
V případě sporů o rozsah díla se bude vycházet z  verze projektové dokumentace, která 
je samostatnou přílohou této smlouvy ve formátu PDF. 

 
4. Pro účely vypracování dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 

objednateli projektová dokumentace do 7 dnů od předání a převzetí díla, ve které 
budou zřetelně (červeně) vyznačeny všechny změny provedené a odsouhlasené během 
zhotovení díla. 

 
5. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení a předání veškerých revizních zpráv, atestů, 

dokladů o provedených zkouškách, protokolů o shodě a příp. návodů k používání 
provedeného díla, a to nejméně v rozsahu uvedeném ve stavebním povolení 
v podmínkách pro provedení stavby. 

 
6. Součástí předmětu plnění je dále vypracování provozního řádu, předpisů a návodů k 

obsluze v souladu se všemi zákonnými a technickými předpisy zejména ČSN. 
 
7. Součástí předmětu plnění je také zajištění koordinátora BOZP, pokud to rozsah prací 

vyžaduje dle zák. č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Místem provádění díla je areál školicího střediska NKÚ Přestavlky umístěný na pozemku 

č. parc. 381/1 v k.ú. Přestavlky u Slap, Slapy, okres Praha - západ. Přístup do areálu je po 
zpevněné komunikaci.  

 

IV. Cena díla 
 

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na 
základě cenové nabídky/oceněného soupisu prací a dodávek zhotovitele, která je 
přílohou této smlouvy a je vypracována na podkladě projektové dokumentace, se 
smluvní strany dohodly na celkové ceně díla ve výši: 
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5 941 650 Kč bez DPH 
7 189 396,50 Kč vč. DPH 

 
2. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními 

předpisy. 
 
3. Uvedená cena je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu 

provádění díla v termínech podle čl. VI. této smlouvy. 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání a převzetí provedeného 

díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
 
2. Splatnost faktury byla dohodnuta na 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu 

objednateli. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

 
3. Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu v souladu 
s ustanovením § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších 
předpisů, údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku a dále číslo smlouvy 
objednatele a název stavby a zápis o předání a převzetí díla podepsaný kontaktní osobou 
objednatele.  

 
4. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto 

smlouvou, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění, opravě či novému vystavení. V takovém 
případě není objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky a doba splatnosti v celé 
sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny náležitosti dle 
této smlouvy objednateli.  

 

VI. Doba plnění 
 

1. Předání staveniště:    do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy 
 Předání díla:     do 20. 12. 2021 
 Vyklizení staveniště:    do 30. 12. 2021 
  
2. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje: 
 

a) Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.  
b) V případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám 

uvedeným v technologických postupech. Mezní hodnoty klimatických podmínek 
specifikuje zhotovitel do stavebního deníku a odsouhlasí objednatel. 
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c) Při dodatečných požadavcích objednatele na stavební úpravy, přičemž 
za dodatečný požadavek je považován pouze takový, u kterého je ze všech 
okolností zřejmé, že jej zhotovitel nemohl předvídat při podání nabídky, a který 
není vynucen okolnostmi nebo stavebními postupy nebo použitými materiály, 
jejichž volbu ovlivnil zhotovitel. 

d) Při změně projektové dokumentace, která má za následek zvýšení pracnosti nebo 
dodatečné objednávky materiálu. Za změnu projektové dokumentace mající za 
následek prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková, která 
má pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na 
základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu 
s kratší dodací lhůtou. 

3. Ve všech ustanoveních této smlouvy, kde je lhůta plnění stanovena počtem dnů, a není 
výslovně uvedeno, že se jedná o pracovní dny, je třeba počítat kalendářní dny. 

 

VII. Projektová dokumentace 
 
Projektová dokumentace zpracovaná společností ADKON, spol. s r.o., Panuškova 1301/4,   
140 00 Praha 4, Krč v červnu 2021, jako prováděcí projektová dokumentace. 

VIII. Ujednání o provádění díla 
 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na jeho pozemku prosté právních i faktických vad 

a práv třetích osob. 
 
2. Dohodnutý termín vyklizení staveniště nesmí být překročen bez výslovného souhlasu 

objednatele. Objednatel je po tomto termínu oprávněn staveniště vyklidit na náklady 
zhotovitele a tuto částku započíst oproti dosud neuhrazeným závazkům vůči zhotoviteli. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho 

a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé 
v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. Prostory pro zařízení staveniště budou 
vyznačeny v rámci předání staveniště (s ohledem na provoz a užívání areálu budou 
omezené; likvidace odpadu bude prováděna průběžně bez možnosti skládkování, pokud 
nebude stanoveno jinak dohodou v průběhu plnění díla). 

 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí, dílo 

provádět řádně a včas a dodržovat veškeré platné české právní předpisy a technické 
normy, zejména všechny bezpečnostní předpisy včetně interních bezpečnostních 
předpisů NKÚ a zákazu kouření v areálu školicího střediska. Zhotovitel rovněž zodpovídá 
za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a 
poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných 
subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na 
zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem 
toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.  
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5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem plnění, je oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. 
Odstranění závad provede zhotovitel na své náklady. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto 
závady ani v přiměřené lhůtě a postup zhotovitele by jednoznačně vedl k podstatnému 
porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

 
6. Jestliže zhotovitel nebude schopen nebo ochoten odstranit vady, nebo nesplní 

dohodnutý termín, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad u jiného subjektu a 
zhotoviteli vznikne povinnost zaplatit objednateli veškeré prokazatelné náklady a výlohy 
s tím spojené.  

 
7. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám opomenutím, 

nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem a této smlouvy. Zhotovitel je povinen způsobenou škodu odstranit bez 
zbytečného odkladu, a to především uvedením v předešlý stav, přičemž tyto práce 
nebudou považovány za vícepráce a ani neovlivní termín předání díla, a není-li to možné, 
uhradit ji finančně. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i 
za škodu způsobenou činností jiných osob, které pro něj části díla provádějí. 

 
8. Jestliže bude zhotoviteli část díla provádět jiná osoba (dále subdodavatel), pak je 

odpovědnost zhotovitele za tyto části díla stejná, jako by je prováděl sám. 
 
9. Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel. V případě krizových situací a mimořádných 

událostí je zhotovitel povinen informovat kontaktní osoby objednatele a dále se pak řídit 
jeho pokyny. 

 
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve  znění pozdějších předpisů, a účinných 
prováděcích předpisů. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nepovažují se zápisy ve 
stavebním deníku za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případného 
smluvního dodatku. 

 
11. Práce, jejichž kontrola je možná pouze před tím, než budou zakryty nebo učiněny 

nepřístupnými, budou zhotovitelem specifikovány ve stavebním deníku. Ke kontrole 
vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku a e-mailem 2 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, má se za to, že objednatel nemá 
výhrady proti provedení práce a zhotovitel může tyto práce zakrýt. 

 
12. Konání kontrolních dnů oznámí objednatel ve stavebním deníku. Autorský a technický 

dozor zajišťuje objednatel prostřednictvím zpracovatele projektové dokumentace Ing. 
Martina Adama, mobil: 604 243 927. 

 
13. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla nezbytnost provedení dalších dodatečných prací, 

budou realizovány na základě předložených a oboustranně písemně odsouhlasených 
změnových listů. Nedojde-li k písemnému odsouhlasení změnových listů ani do 10 dnů 
po jejich předložení objednateli a zhotovitel bez dodatečných prací, které jsou 
předmětem takového změnového listu, nemůže prokazatelně pokračovat v realizaci díla, 
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má právo zhotovitel od smlouvy odstoupit. Odsouhlasený změnový list je závazná 
objednávka. Objednateli přísluší právo rozhodování o realizaci takové změny a její formě. 
Na konci stavby bude vytvořen dodatek k této smlouvě s bilancí všech změnových listů. 
Tyto změny rozsahu prací budou oceněny položkovým rozpočtem dle položkového 
rozpočtu z nabídky zhotovitele dle přílohy č. 1 nebo dle aktuálního ceníku rozpočtových 
prací. Do doby podpisu dodatku ke smlouvě je tento zápis považován za objednávku 
objednatele k realizaci těchto prací a objednatel se zavazuje je uhradit na základě faktury 
vystavené zhotovitelem po jejich provedení a po uzavření dodatku ke smlouvě. 

 

14.  V případě zjištění vad projektové dokumentace v průběhu realizace prací nebo po jejich 
ukončení, je objednatel povinen hradit tímto vzniklé vícepráce pouze pokud vícepracím 
nemohl zhotovitel předejit ani s vynaložením veškeré odborné péče. 

 
15. Nejpozději 7 dní před termínem předání díla se objednatel zúčastní na výzvu zhotovitele 

tzv. „předpřejímacího“ řízení, při kterém označí případné vady díla. 
 
16. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla 

mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 
17. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele resp. jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Toto platí zejména pro provádění odborných prací podle 
zvláštních právních předpisů, např. osoba zajišťující odborné vedení provádění stavby 
(„stavbyvedoucí“), osoba provádějící vytyčení stavby a zaměření skutečného stavu 
(geodetické práce), apod. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

 
18. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 

stavby) jakoukoliv osobu na stavbě se vztahem ke zhotoviteli, která si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání 
alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se 
při podezření podrobit příslušnému testu). 

 
19. Provádění prací zhotovitelem. Pracovní doba je stanovena na dobu - po-pá- 7:30 – 16:00 

hod., pokud nebude stanoveno jinak dohodou v průběhu plnění díla. Zhotovitel je 
povinen rovněž omezit provádění hlučných prací tak, aby nebyl narušen provoz školicího 
střediska. 

 
20. Zhotovitel po dobu plnění díla neomezí provoz stávajícího náhradního zdroje elektrické 

energie s tím, že bude odpojen až v okamžiku, kdy dojde k přepojení na nový 
dieselagregát (prodleva bude řešena na dobu nezbytně nutnou po předchozí dohodě s 
objednatelem). 

 
21. Odběr energií po dobu realizace díla bude zajištěn prostřednictvím podružných měřidel 

energií, která bude instalovat a dodávat zhotovitel v rámci zařízení staveniště. 
 

22. Zhotovitel prací se bude prostřednictvím pověřené odpovědné osoby účastnit 
společného provozu dieselagrátu s odborně proškolenými zaměstnanci objednatele a to 
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v délce 6 měsíců po předání a převzetí díla (v rámci zajišťovaného společného provozu se 
předpokládá přítomnost odpovědné osoby zhotovitele - 1 x týdně v rozsahu dle 
provozních potřeb) a zároveň bude zajišťovat předepsané servisní prohlídky či zkoušky 
dieselagregátu. Další provoz dieselagregátu po uplynutí výše uvedené doby bude 
zajišťovat výhradně objednatel prostřednictvím svých odborně proškolených 
zaměstnanců.  

 

IX. Použité materiály a výrobky 
 
1. Veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
 
2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu 
tepla. 

 
3. Veškeré materiály, výrobky, technická a technologická zařízení, stroje a zařízení budou 

nové, dosud nepoužité. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál nebo 

výrobek, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

 
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla resp. závěrečné kontrolní zkoušky podle stavebního povolení soubor certifikátů, či 
jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění díla. 

 

7. Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy v oblasti 
pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je povinen 
podporovat dodržování důstojných pracovních podmínek.  

 

8. Zhotovitel je povinen nastavit ekonomicky přijatelné řešení k životnímu prostředí, 
zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce 
znečišťujících  látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy a omezující uhlíkové stopy a 
pod. Zhotovitel je při provádění díla povinen důsledně třídit vybouraný materiál a 
primárně ho využívat jako druhotnou surovinu-recyklát přednostně před odvozem na 
skládku. 
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X. Pojištění zhotovitele a díla 
 
1. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 5 mil. Kč se 
spoluúčastí nejvýše 200 tis. Kč. Přílohou smlouvy bude kopie pojistné smlouvy nebo 
doklad o jejím uzavření a její účinnosti. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po 
celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění. Porušení jakékoli povinnosti 
uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, technologických zařízeních a na zařízení staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, deštěm, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal 
nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 
námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí. 

Pojistná hodnota je ve výši nejméně 5 mil. Kč se spoluúčastní nejvýše 100 tis. Kč. 
Pojištění bude uzavřeno po dobu trvání stavby. Pojistné plnění ze stavebně montážního 
pojištění bude vinkulováno ve prospěch objednatele. Doklady o pojištění je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo. Účinnost 
pojištění bude nejpozději k datu zahájení stavby. Nepředložení dokladů zhotovitelem o 
stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

 

XI. Předání díla 
 
1. Záměr předat dílo dokončené v souladu s článkem III. této smlouvy oznámí zhotovitel 

objednateli ve stavebním deníku a to 7 dnů předem. 
 
2. Při předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zhotovitel vyhotoví zápis o předání a 

převzetí díla. Oboustranným podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. 
Nepřevzetí díla objednatelem z důvodů nezaviněných zhotovitelem není prodlením 
zhotovitele. 

 
3. K předání a převzetí díla připraví zhotovitel i všechny revizní zprávy, prohlášení o shodě, 

o provedených zkouškách, záruční listy, protokoly o měření, provozní řád a návody 
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k obsluze. Zároveň nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zajistí zhotovitel seznámení  
obsluhy objednatele s provozem a obsluhou  dieselagregátu  s generátorem včetně zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze zařízení. 

 

XII. Jakost díla, záruka 
 

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu 
a parametrech stanovených touto smlouvou a nestanovuje-li tato smlouva jinak rovněž 
v rozsahu a parametrech příslušných ČSN, EN a/nebo ISO.  

 
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době za dílo v délce 60 měsíců od protokolárního 

předání předmětu díla s výjimkou materiálů s delší dobou záruky, pro kterou platí záruka 
garantovaná výrobcem. Kopie záručních listů předá zhotovitel objednateli při předání díla 
včetně jejich seznamu a určení záruční doby. 

 
3. Uvedené záruky se netýkají předmětů běžného použití, jejichž opravy a výměny jsou 

záležitostí řádné údržby dle návodů předaných zhotovitelem. Podmínkou pro dodržení 
záruky je kvalifikovaná obsluha a údržba předmětu díla. Neodborná nebo chybná 
obsluha, jakož i zásahy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele 
záruční povinnosti. 

 
4. Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit 

vadu zhotoviteli na adresu: TREND technologie, s.r.o., e-mailem trend@trend-
technologie.cz  nebo telefonicky +420 739 271 578. 

 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení upozornění 

objednatele odstranit zjištěné vady, které umožňují částečný provoz, s výjimkou 
havarijních stavů dieselagregátu, pokud objednatel nestanoví jinak. Odstranění 
havarijních stavů nebo zajištění náhradního provozu dieselagregátu je povinen zhotovitel 
zajistit do 24 hodin od nahlášení. Za havarijní stav je považována nefunkčnost 
dieselagregátu a s tím spojená nemožnost zajištění zásobování areálu školicího střediska 
elektrickou energií po přerušení dodávky z rozvodné sítě. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné 
vady ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odborně způsobilou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit.  
 

XIII. Smluvní sankce a cenové ujednání 
 
1. Pro případ nedodržení ustanovení článku VI. odst. 1 této smlouvy o dílo smluvní strany 

sjednávají slevu z celkové ceny díla ve výši 0,75 % ceny díla (bez DPH) za každý započatý 
den prodlení, maximálně však do výše 25 % ceny díla bez DPH. 

 
2. Pro případ prodlení s odstraněním vady v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve 

výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 
a za každý i započatý den prodlení s odstraněním této vady. 
 

mailto:trend@trend-technologie.cz
mailto:trend@trend-technologie.cz
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3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním havárie dieselagregátu nebo zajištěním 
náhradního provozu se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 tis. Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

 
4. Pro případ nesplnění požadavku na zajištění provozu stávajícího náhradního zdroje 

elektrické energie školicího střediska, vyjma krátkodobé schválené odstávky související 
s přepojením na nový dieselagregát, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 tis. Kč za 
každý případ.  

 
5. Pro případ porušení interních předpisů BOZP a nedodržení zákazu kouření mimo 

vyhrazená místa v areálu školicího střediska se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 tis. Kč 
za každý jeden případ.  
 

6. Zhotovitel souhlasí s tím, že uplatnění práva na smluvní pokutu nebrání objednateli 
požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta a to v celém rozsahu způsobené újmy. 
 

7. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní 
pokuty zhotoviteli. 
 

8. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

 

XIV. Důvěrné informace a duševní vlastnictví 
 
1. Veškeré informace, s nimiž se zhotovitel seznámí v průběhu provádění díla, jsou 

považovány za důvěrné, pokud budou takto objednatelem označeny, a nesmějí být 
sdělovány jiným třetím osobám. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provádění díla podle této smlouvy a projektové dokumentace. 

 
2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně přístupné 

nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či 
známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovování díla, která 
má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

 

3. Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání majetkových důsledků. 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 
 
1. V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od 

smlouvy, rozumí se tím, že objednatel má na výběr, zda odstoupí od této smlouvy jako 
celku anebo pouze ohledně jím určeného dílčího plnění (a to i převzatého anebo 
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takového, které se má uskutečnit teprve v budoucnu). V případě, že zákon anebo tato 
smlouva stanoví právo zhotovitele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že zhotovitel 
má právo odstoupit pouze ohledně dílčího plnění, které se má uskutečnit teprve v 
budoucnu. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoli termínu uvedeného v článku 

VI. odst. 1 delším než 14 dní, vyjma prodlení z důvodů prokazatelně ležících na 
straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci; 

b) prodlení zhotovitele s odstraněním vady prováděného díla delším než 14 dní; 
c) nepředložení dokladů zhotovitele objednateli o pojištění odpovědnosti za škodu 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě; 
d) neplnění podmínek uvedených v platném stavebním povolení; 
e) porušení povinností stanovených v článku IX. odst. 7 a 8. 
 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
smlouvy jedné smluvní strany druhé smluvní straně. 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou očíslovaných písemných dodatků odsouhlasených 

oběma smluvními stranami. 
 
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými 

podpisy. 
 
3. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 

ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
dalšími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. 

 
4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné 

zájmy druhé strany. 
 

5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 
dosáhnout smírného řešení. 

 

6. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude řešen soudně. Příslušným 
soudem je soud v Praze. 
 

7. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní praxe či 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy. 
 

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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9. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto 
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
 

10. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech 
jejích příloh a případných dodatků na internetových stránkách objednatele, na 
elektronickém tržišti a na profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem. 

 
11. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
12. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy je skutečným projevem jejich pravé a 

svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu smlouvy připojují své podpisy. 
 

13. Přílohy. Níže je uvedený seznam příloh této Smlouvy: 
 
Č. 1  Oceněný soupis prací a dodávek (nabídka zhotovitele) 
Č. 2  Kopie pojistné smlouvy  
Č. 3  Samostatná příloha - Projektová dokumentace ve formátu PDF 

 
 
 
 
Objednatel:  Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 PhDr. Radek Haubert Ing. Tomáš Barák  
 vrchní ředitel správní sekce jednatel  
 Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad TREND technologie, s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: IČ:

Nejvyšší kontrolní úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 25655710
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Projektant: IČ:

Ing. Martin Adam DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

7 189 396,50CZK

2021-023

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ

TREND technologie, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

5 941 650,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 941 650,0021,00% 1 247 746,50

0,0015,00% 0,00

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve 

výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Zadavatel zhotoviteli 

umožňuje v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, 

ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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Kód: 2021-023

Stavba:

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum:

Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad Projektant:

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA448 861,60370 960,00

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ

04.08.2021

Ing. Martin Adam

5 941 650,00 7 189 396,50

Technologie02 1 217 036,00 1 472 613,56

01 2 981 931,00Etapa I - Nový objekt N5 3 608 136,51

04 VZT

1 659 784,8303 Elektro 1 371 723,00

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: IČ:

Nejvyšší kontrolní úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 25655710

DIČ: CZ25655710

Projektant: IČ:

Ing. Martin Adam DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 1 116 278,62
Montáž 1 865 652,37

Cena bez DPH 2 981 931,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 981 931,00 21,00% 626 205,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 608 136,51

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ

01 - Etapa I - Nový objekt N5

TREND technologie, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad Projektant: Ing. Martin Adam

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 116 278,62 1 865 652,37 2 981 931,00

HSV - Práce a dodávky HSV 784 506,68 1 248 707,23 2 033 213,92

    1 - Zemní práce 211 086,31 596 548,43 807 634,74

    2 - Zakládání 50 223,75 37 190,49 87 414,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 201 071,84 180 611,08 381 682,92

    4 - Vodorovné konstrukce 107 178,50 129 097,74 236 276,24

    5 - Komunikace pozemní 42 885,76 35 518,11 78 403,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 806,89 45 154,10 81 961,00

    8 - Trubní vedení 18 201,60 1 200,00 19 401,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 893,51 63 656,80 178 550,31

    998 - Přesun hmot 2 158,52 159 730,48 161 889,00

PSV - Práce a dodávky PSV 331 771,94 177 445,14 509 217,08

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 245,06 30 852,02 91 097,08

    712 - Povlakové krytiny 17 333,18 6 055,80 23 388,98

    713 - Izolace tepelné 73 917,10 7 187,72 81 104,82

    762 - Konstrukce tesařské 5 719,58 4 710,83 10 430,41

    763 - Konstrukce suché výstavby 22 358,36 7 084,12 29 442,48

    764 - Konstrukce klempířské 2 733,42 2 775,48 5 508,90

    765 - Krytina skládaná 38 170,46 25 486,05 63 656,51

    767 - Konstrukce zámečnické 99 213,48 82 310,12 181 523,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 12 081,30 10 983,00 23 064,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 157 500,00 157 500,00

OST - Ostatní 0,00 282 000,00 282 000,00

01 - Etapa I - Nový objekt N5

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad Projektant: Ing. Martin Adam

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 981 931,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 033 213,92

D 1 Zemní práce 807 634,74

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 100,000 10,00 35,00 4 500,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151103

2 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 441,000 10,00 305,00 138 915,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251204

VV 12,0*10,5*3,5 441,000

128 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 2,107 10,00 610,00 1 306,34

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212111

VV pod bránu

VV (3,38+5,0+0,4)*0,4*0,6 2,107

3 K 15110R101 Pažení jámy včetně odpažené (dle dodavatele stavby) m2 157,500 1 000,00 720,00 270 900,00

VV (12,0+10,5)*2*3,5 157,500

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 276,600 10,00 55,00 17 979,00
CS ÚRS 2021 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV předpoklad 30% zpětného zásyp - mezideponie a zpět

VV (100,0*0,2+441,00)*0,3*2 276,600

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 324,807 10,00 302,00 101 339,78
CS ÚRS 2021 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV "výkop" 441,00+2,107 443,107

VV "ornice" 100,0*0,2 20,000

VV "zásyp" -(138,3) -138,300

VV Součet 324,807

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 624,035 10,00 10,00 32 480,70
CS ÚRS 2021 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV 324,807*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 624,035

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 138,300 10,00 32,00 5 808,60

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

VV předpoklad 30% zpětného zásyp

VV (100,0*0,2+441,00)*0,3 138,300

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 535,932 10,00 250,00 139 342,32

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

VV 324,807*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 535,932

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ

01 - Etapa I - Nový objekt N5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 138,300 5,00 15,00 2 766,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

10 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 138,300 130,00 100,00 31 809,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111101

VV předpoklad 30% zpětného zásyp

VV (100,0*0,2+441,00)*0,3 138,300

11 K 17500R101 Terénní úpravy dokončovací soubor 1,000 488,00 60 000,00 60 488,00

D 2 Zakládání 87 414,24

12 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 6,237 1 000,00 320,00 8 232,84
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/271572211

VV skladba S1

VV 4,5*8,2*0,15 5,535

VV pod bránu

VV (3,38+5,0+0,4)*0,4*0,2 0,702

VV Součet 6,237

13 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 5,535 1 750,00 1 500,00 17 988,75
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611

VV skladba S1

VV 4,5*8,2*0,15 5,535

14 K 273323611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 9,225 300,00 220,00 4 797,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273323611

VV skladba S1

VV 4,5*8,2*0,25 9,225

15 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 12,700 60,00 100,00 2 032,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121

VV (4,5+8,2)*2*0,2 5,080

VV (4,5+8,2)*2*0,3 7,620

VV Součet 12,700

16 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 12,700 10,00 100,00 1 397,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122

17 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,476 20 000,00 15 000,00 51 660,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361821

VV předpoklad 100,0 kg/m3

VV (5,535+9,225)*100,0*0,001 1,476

127 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 1,405 800,00 130,00 1 306,65
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313611

VV pod bránu

VV (3,38+5,0+0,4)*0,4*0,4 1,405

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 381 682,92

18 K 311113151
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 

150 mm
m2 47,165 500,00 412,00 43 014,48

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311113151

VV 3,8*0,95 3,610

VV 3,8*0,85 3,230

VV 8,2*1,35 11,070

VV 4,5*1,35 6,075

VV 3,8*3,0 11,400

VV 3,8*3,1 11,780

VV Součet 47,165

19 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 

přes 150 do 200 mm
m2 27,307 820,00 500,00 36 045,24

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311113152

VV 7,4*3,1 22,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV -(0,61*2,3*2+1,9*2,3) -7,176

VV (7,4-0,61)*0,85*2 11,543

VV Součet 27,307

20 K 311113154
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 

přes 250 do 300 mm
m2 58,690 1 000,00 830,00 107 402,70

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311113154

VV 4,5*3,15*2 28,350

VV 7,4*3,15 23,310

VV 7,4*0,95 7,030

VV Součet 58,690

21 K 311113155
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 

přes 300 do 400 mm
m2 30,380 1 020,00 830,00 56 203,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311113155

VV 4,5*0,95*2 8,550

VV 7,4*0,95 7,030

VV 6,4*2,0 12,800

VV 1,0*2,0 2,000

VV Součet 30,380

22 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 3,271 20 000,00 22 500,00 139 017,50

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311361821

VV předpoklad 20,0kg/m2

VV "150" 47,165*20,0*0,001 0,943

VV "200" 27,307*20,0*0,001 0,546

VV "300" 58,69*20,0*0,001 1,174

VV "400" 30,38*20,0*0,001 0,608

VV Součet 3,271

D 4 Vodorovné konstrukce 236 276,24

23 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 14,832 2 000,00 1 715,00 55 100,88

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411321616

VV skladba S2

VV (7,4-0,61)*3,8*0,15 3,870

VV -(1,2*0,6*0,15) -0,108

VV Mezisoučet 3,762

VV skladba S3

VV 4,5*8,2*0,3 11,070

VV Mezisoučet 11,070

VV Součet 14,832

24 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 28,220 100,00 290,00 11 005,80
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351011

VV (5,7+0,25*2)*3,9 24,180

VV (5,7+0,25*2+3,9)*2*0,2 4,040

VV Součet 28,220

25 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 28,220 10,00 110,00 3 386,40

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351012

26 K 411351021 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení m2 37,010 120,00 300,00 15 544,20
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351021

VV 7,4*3,8 28,120

VV (8,2+4,5)*2*0,35 8,890

VV Součet 37,010

27 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

odstranění
m2 37,010 10,00 120,00 4 811,30

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351022

28 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm zřízení
m2 24,180 100,00 52,00 3 675,36

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354311

VV (5,7+0,25*2)*3,9 24,180

29 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm odstranění
m2 24,180 10,00 25,00 846,30

CS ÚRS 2021 

01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354312

30 K 411354315
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 

cm zřízení
m2 28,120 50,00 200,00 7 030,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354315

VV 7,4*3,8 28,120

31 K 411354316
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 

cm odstranění
m2 28,120 10,00 40,00 1 406,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354316

32 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,966 22 000,00 23 000,00 133 470,00
CS ÚRS 2021 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411361821

VV předpoklad 200,0 kg/m3

VV 14,832*200,0*0,001 2,966

D 5 Komunikace pozemní 78 403,87

33 K 564750011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 50,280 100,00 72,00 8 648,16

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564750011

34 K 564770111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm
m2 50,280 136,00 100,00 11 866,08

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564770111

124 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 11,151 600,00 300,00 10 035,90
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871111

VV skladba vjezdu - půdorys 

VV 5,4*(1,865+0,2) 11,151

35 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 50,280 50,00 150,00 10 056,00
CS ÚRS 2021 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211111

VV "zpevněná plocha" 50,28 50,280

36 M 59245001 dlažba zámková 200x165x40mm přírodní m2 51,788 236,00 12 221,97
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245001

VV 50,28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 51,788

125 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 11,151 50,00 150,00 2 230,20
CS ÚRS 2021 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596212210

VV skladba vjezdu - půdorys 

VV 5,4*(1,865+0,2) 11,151

126 M 59245203 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná m2 11,486 246,00 2 825,56
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245203

VV 11,151*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,486

129 K 593001101 Příplatek - varovný pás šíře 400mm - barva zámkové dlažby šedá m 5,400 150,00 150,00 1 620,00

130 K 593001102 Seříznutí stávající vozovky a vyplnění spáry mezi obrubníkem a stávajícím vozovkou asfaltovou zálivkou m 5,400 1 000,00 2 500,00 18 900,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 961,00

37 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 30,400 30,00 58,00 2 675,20
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611131121

38 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 30,400 130,00 145,00 8 360,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611142001

VV 7,6*4,0 30,400

39 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 97,020 35,00 42,00 7 470,54
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

40 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 97,020 130,00 145,00 26 680,50

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612142001

VV 7,6*3,15*2 47,880

VV 4,0*3,15*2 25,200

VV 3,8*3,15*2 23,940

VV Součet 97,020

41 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 69,844 130,00 150,00 19 556,32

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622142001

VV 8,2*2,8-(1,9*2,3+0,61*2,3*2) 15,784

VV 4,5*3,0*2 27,000

VV 8,2*3,3 27,060

VV Součet 69,844

42 K 622511011
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 64,764 98,00 151,00 16 126,24

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622511011

VV 69,844-5,08 64,764

43 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná 

stěn
m2 5,080 100,00 115,00 1 092,20

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622511111

VV 8,2*0,2*2 3,280

VV 4,5*0,2*2 1,800

VV Součet 5,080

D 8 Trubní vedení 19 401,60

131 K 812372121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými 

kroužky DN 300
m 6,000 650,00 200,00 5 100,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/812372121

VV propustek

VV 6,0 6,000

132 M 59223020 trouba betonová hrdlová DN 300 m 6,060 2 360,00 14 301,60
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59223020

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 178 550,31

121 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 9,530 5 300,00 2 400,00 73 381,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131213

VV "nájezd" 5,4 5,400

VV "strany" (1,865+0,2)*2 4,130

VV Součet 9,530

123 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 4,213 3 250,00 13 692,25
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217032

VV 4,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,213

122 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 5,508 2 812,00 15 488,50
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217028

VV 5,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,508

44 K 935111111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
m 19,200 55,00 112,00 3 206,40

CS ÚRS 2021 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935111111

VV 8,7+10,5 19,200

45 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 20,160 401,00 8 084,16
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59227029

VV 19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,160

120 K 935114112
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm 

(mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %
m 5,400 1 150,00 68,00 6 577,20

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935114112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

46 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 150,000 10,00 55,00 9 750,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111121

47 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 9 000,000 1,00 1,00 18 000,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111221

VV 150*60 'Přepočtené koeficientem množství 9 000,000

48 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 150,000 10,00 38,00 7 200,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111821

49 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 77,680 10,00 45,00 4 272,40

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

VV 22,7+4,7+50,28 77,680

50 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 77,680 10,00 120,00 10 098,40

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111

51 K 98800R101 Dodávka a montáž průchodek, prostupů atd včetně utěsnění - kompletní provedení dle PD soubor 1,000 6 300,00 2 500,00 8 800,00

P
Poznámka k položce: 

4x průchodky DN90, 1x průchodka zemnící

D 998 Přesun hmot 161 889,00

52 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 215,852 10,00 740,00 161 889,00

CS ÚRS 2021 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV 509 217,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 097,08

53 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 36,900 12,00 30,00 1 549,80

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711111001

VV skladba S1

VV 4,5*8,2 36,900

54 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 35 000,00 420,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150

VV 36,9*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

55 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 62,390 12,00 30,00 2 620,38
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001

VV 8,2*3,1 25,420

VV 8,2*1,6 13,120

VV 4,5*2,65*2 23,850

VV Součet 62,390

56 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,021 35 000,00 735,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150

VV 62,39*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

57 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 73,800 45,00 53,00 7 232,40
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711141559

VV skladba S1

VV 4,5*8,2 36,900

VV 36,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 73,800

58 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 43,007 112,00 4 816,78

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62855001

VV 36,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 43,007

59 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 43,007 172,00 7 397,20

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62856011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 36,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 43,007

60 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 124,780 45,00 55,00 12 478,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711142559

VV 62,39*2 'Přepočtené koeficientem množství 124,780

61 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 76,178 175,00 13 331,15

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62855001

VV 62,39*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 76,178

62 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 76,178 181,00 13 788,22

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62856011

VV 62,39*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 76,178

63 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 

a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 62,390 83,00 168,00 15 659,89

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161215

VV 8,2*3,1 25,420

VV 8,2*1,6 13,120

VV 4,5*2,65*2 23,850

VV Součet 62,390

64 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 25,400 98,00 161,00 6 578,60
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161383

VV (8,2+4,5)*2 25,400

65 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 36,900 12,00 35,00 1 734,30
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711491172

VV skladba S1

VV 4,5*8,2 36,900

66 M 69311070 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 m2 38,745 37,00 1 433,57
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311070

VV 36,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,745

67 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,374 62,00 900,00 1 321,79

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

D 712 Povlakové krytiny 23 388,98

68 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 36,900 15,00 25,00 1 476,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101

VV skladba S3

VV 8,2*4,5 36,900

69 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 38 000,00 456,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150

VV 36,9*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

70 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 73,800 55,00 62,00 8 634,60
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559

VV 36,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 73,800

71 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 43,007 112,00 4 816,78

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62855001

VV 36,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 43,007

72 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 43,007 172,00 7 397,20

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62856011

VV 36,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 43,007

73 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,507 100,00 1 100,00 608,40

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998712101

D 713 Izolace tepelné 81 104,82

Strana 11 z 26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62856011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311070
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161215
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998712101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161383
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62855001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711491172
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62856011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711142559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62855001


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

74 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 

bez překrytí lepenkou kladenými volně
m2 34,365 25,00 32,00 1 958,81

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713111111

VV skladba S3

VV (8,2-0,15*2)*(4,5-0,15) 34,365

75 M 63152140 pás tepelně izolační univerzální λ=0,036 tl 200mm m2 35,052 165,00 5 783,58
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/63152140

VV 34,365*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,052

76 K 713111127
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem lepením celoplošně
m2 30,400 152,00 38,00 5 776,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713111127

VV 7,6*4,0 30,400

77 M 63231224 deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 100mm m2 31,008 356,00 11 038,85
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/63231224

VV 30,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 31,008

78 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 97,020 158,00 42,00 19 404,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131141

VV 7,6*3,15*2 47,880

VV 4,0*3,15*2 25,200

VV 3,8*3,15*2 23,940

VV Součet 97,020

79 M 63231224 deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 100mm m2 101,871 356,00 36 266,08
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/63231224

VV 97,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,871

80 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,975 20,00 880,00 877,50

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713101

D 762 Konstrukce tesařské 10 430,41

81 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 0,514 120,00 800,00 472,88

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762083121

VV 0,398+0,116 0,514

82 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 

360 mm
m2 45,475 30,00 45,00 3 410,63

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762342214

VV 5,35*8,5 45,475

83 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,398 5 500,00 2 189,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60514101

VV 45,475*0,04*0,06 0,109

VV 0,109*3,65 'Přepočtené koeficientem množství 0,398

84 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 48,150 25,00 35,00 2 889,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762342441

VV 5,35*9 48,150

85 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,116 5 500,00 638,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60514101

VV 48,150*0,04*0,06 0,116

86 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 0,514 500,00 600,00 565,40

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762395000

87 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,295 20,00 880,00 265,50

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 442,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

88 K 763732113
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z 

vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m
m 46,710 50,00 140,00 8 874,90

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763732113

VV (4,5-0,3+0,99)*9 46,710

89 M 60512204 příhradový vazník pultový sušený neimpregnovaný dl do 12,5m m 47,644 420,00 20 010,48
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60512204

VV 46,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,644

90 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,619 20,00 880,00 557,10

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763100

D 764 Konstrukce klempířské 5 508,90

91 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 8,500 230,00 250,00 4 080,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511602

92 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 1,000 220,00 167,00 387,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511642

93 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm
m 3,100 180,00 150,00 1 023,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764518622

94 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,021 20,00 880,00 18,90

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764101

D 765 Krytina skládaná 63 656,51

95 K 765113013 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová glazovaná m2 45,475 360,00 280,00 29 104,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765113013

VV 5,35*8,5 45,475

96 K 765113111 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým m 8,500 321,00 280,00 5 108,50
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765113111

97 K 765113513
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana do malty z okrajových tašek velkoformátových 

glazovaných
m 10,700 756,00 360,00 11 941,20

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765113513

VV 5,35*2 10,700

98 K 765113613
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° pultová hrana na sucho z pultových tašek velkoformátových 

glazovaných
m 8,500 758,00 391,00 9 766,50

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765113613

99 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na 

bednění nebo tepelnou izolaci
m2 45,475 35,00 26,00 2 773,98

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765191001

VV 5,35*8,5 45,475

100 M 28329037 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2 m2 50,023 58,00 2 901,33
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28329037

VV 45,475*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,023

101 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m
t 2,290 20,00 880,00 2 061,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998765101

D 767 Konstrukce zámečnické 181 523,60

102 K 76700R101 Dodávka a montáž zábradlí včetně povrchové úpravy - ozn. Z01 (kompletní provedení dle PD) kus 1,000 1 000,00 5 000,00 6 000,00

103 K 76700R102
Dodávka a montáž hliníkové větrací žaluzie 600x2300mm včetně povrchové úpravy - ozn. D02 (kompletní 

provedení dle PD)
kus 2,000 6 300,00 4 500,00 21 600,00

104 K 76700R103
Dodávka a montáž akustický poklop-výlez na střechu 800x850mm včetně zámku - ozn. D03 (kompletní 

provedení dle PD)
kus 1,000 5 200,00 5 500,00 10 700,00

105 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 1,000 500,00 3 000,00 3 500,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767640221

VV "D01" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

106 M 55341D01
dveře dvoukřídlé vchodové akustické 1800x2200mm, útlum 65 decibel, samozavírač, aretace, zámek, kování 

atd - ozn. D01 (kompletní provedení dle PD)
kus 1,000 24 350,00 24 350,00

107 K 767861011 Montáž kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 1,000 1 500,00 1 000,00 2 500,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767861011

108 M 44983025 žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 3m - ozn. D04 (kompletní provedení dle PD) kus 1,000 2 999,50 2 999,50
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/44983025

109 K 767990R01 Dodávka a montáž posuvná vrata - ozn. D06 (kompletní provedení dle PD) soubor 1,000 12 000,00 5 620,00 17 620,00

110 K 767990R02 Dodávka a montáž pororoštu 1030x1030mm- ozn. D05 (kompletní provedení dle PD) kus 2,000 840,00 50,00 1 780,00

VV 2 2,000

111 K 767990R03 Dodávka a montáž poklopu 900x600mm - ozn. D07 (kompletní provedení dle PD) kus 1,000 780,00 50,00 830,00

VV 1 1,000

112 K 767990R04 Dodávka a montáž ocelového úhelníku L60/60/6 - kompletní provedení dle PD m 6,400 250,00 200,00 2 880,00

VV 0,7*2 1,400

VV 2,5*2 5,000

VV Součet 6,400

113 K 767990R05 Úprava oplocení - kompletní provedení dle PD soubor 1,000 35 000,00 51 585,00 86 585,00

114 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,199 20,00 880,00 179,10

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 064,30

115 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 52,300 1,00 10,00 575,30
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783901453

VV "skladba S1" 7,4*3,8 28,120

VV "skladba S2" 6,2*3,9 24,180

VV Součet 52,300

116 K 783943161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový m2 52,300 150,00 100,00 13 075,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783943161

117 K 783947161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný m2 52,300 80,00 100,00 9 414,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783947161

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 157 500,00

118 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV stavební dělník hod 450,000 0,00 350,00 157 500,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS1292

VV nespecifikované stavební práce, stavební přípomoce

VV 450 450,000

D OST Ostatní 282 000,00
119 K OST11001 Montáž nové technologie, zprovoznění, protokol o provozní zkoušce soubor 1,000 0,00 282 000,00 282 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: IČ:

Nejvyšší kontrolní úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 25655710

DIČ: CZ25655710

Projektant: IČ:

Ing. Martin Adam DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 1 147 036,00
Montáž 70 000,00

Cena bez DPH 1 217 036,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 217 036,00 21,00% 255 577,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 472 613,56

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ

02 - Technologie

TREND technologie, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad Projektant: Ing. Martin Adam

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 147 036,00 70 000,00 1 217 036,00

M - Práce a dodávky M 1 147 036,00 70 000,00 1 217 036,00

02 - Technologie

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad Projektant: Ing. Martin Adam

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 217 036,00

D M Práce a dodávky M 1 217 036,00

1 K 11090001

Dodávka a montáž - Diesel generátor 165, rpm 900-2800, PRP 150kVA, ESP 165,Cons 25, Engine6068HF10-

153, Cyl 6L, Cyl 6,7(L), DIMENSIONS 2,37x1,11x1,48 m, WEIGHT 1578 kg, TANK 340 L, 132 kW (D 165 kVA)  soubor 1,000 934 490,00 50 000,00 984 490,00

2 K 11090002
Dodávka a montáž - Rozvaděč záskoku 

soubor 1,000 212 546,00 20 000,00 232 546,00

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ

02 - Technologie
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: IČ:

Nejvyšší kontrolní úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 25655710

DIČ: CZ25655710

Projektant: IČ:

Ing. Martin Adam DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 990 338,00
Montáž 381 385,00

Cena bez DPH 1 371 723,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 371 723,00 21,00% 288 061,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 659 784,83

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ

03 - Elektro

TREND technologie, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad Projektant: Ing. Martin Adam

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 990 338,00 381 385,00 1 371 723,00

M02 - Dodávky zařízení 90 514,00 0,00 90 514,00

M04 - Materiál elektromontážní 652 479,00 0,00 652 479,00

M08 - Elektromontáže 28 579,00 68 624,00 97 203,00

M07 - Materiál zemní 75 807,00 0,00 75 807,00

M11 - Zemní práce 36 483,00 165 063,00 201 546,00

M12 - Ostatní náklady 100 316,00 102 800,00 203 116,00

M13 - Revize 0,00 32 592,00 32 592,00

M14 - Slaboproud 3 160,00 11 806,00 14 966,00

M15 - Ostatní 3 000,00 500,00 3 500,00

03 - Elektro

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad Projektant: Ing. Martin Adam

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 371 723,00

D M02 Dodávky zařízení 90 514,00
0 M R položka rozvaděč  nástěnný oceloplech. RATS /dle dodávky soustrojí DA/ ks 1,000 72 450,00 72 450,00

0 M R položka.1 rozvaděč  nástěnný plastový RN5 v objektu N5 ks 1,000 10 005,00 10 005,00

0 M 210120103 patrona nožové pojistky do 630A ks 6,000 273,00 1 638,00

0 M Sonepar Pojistkový odpínač 250A FH1-3A/F, OEZ Varius ks 1,000 6 421,00 6 421,00

D M04 Materiál elektromontážní 652 479,00
0 M 000044723 svítidlo průmyslové zářivk.přisazené M, P236 /2x36/, IP20 ks 2,000 1 870,00 3 740,00

0 M 000044725 svítidlo žárovk..průmysl.přisaz. K, /1x100/, IP44 ks 2,000 332,00 664,00

0 M 000044727 svítidlo nouzové,nástěnné M H 3SA11 /1x11W/, IP54 /N/ ks 1,000 1 316,00 1 316,00

0 M 000001185 žárovka E27 230V  75W čirá ks 2,000 15,00 30,00

0 M 000592123 zářivka lineární L L36W/830,bílá ks 2,000 62,00 124,00

0 M 000595111 startér zářivkový D St 171U,18-65W ks 2,000 19,00 38,00

0 M 000101005 kabel CYKY 2Ax1,5 (1-CYKY-O 2x1,5) m 10,000 18,00 180,00

0 M 000101007 kabel CYKY 3Cx1,5 (1-CYKY-J 3x1,5) m 30,000 24,00 720,00

0 M 000101008 kabel CYKY 3Cx2,5 (1-CYKY-J 3x2,5) m 40,000 39,00 1 560,00

0 M 000101203 kabel CYKY 5Cx2,5 (1-CYKY-J 5x2,5) m 10,000 64,00 640,00

0 M 000101204 kabel CYKY 5Cx4 (1-CYKY-J 5x4) m 10,000 105,00 1 050,00

0 M 000101204.1 kabel CYKY 5Cx6 (1-CYKY-J 5x6) m 100,000 155,00 15 500,00

0 M 000101210 kabel CYKY 3x150+70 (1-CYKY-J 3x150+70 m 200,000 2 764,00 552 800,00

0 M 000101210.1 kabel CYKY 3x120+70 (1-CYKY-J 3x120+70 m 10,000 2 232,00 22 320,00

0 M bb elektro kabel sdělovací CYKFY-O 12x1,5 m 110,000 159,00 17 490,00

0 M 000171107 vodič CY70 /zelenožlutý/ m 25,000 376,00 9 400,00

0 M 000171108 vodič CY 6 /zelenožlutý/ m 15,000 32,00 480,00

0 M 000312911 krabicová rozvodka A 6455-11 ks 4,000 109,00 436,00

0 M 000311117 krabice univerzální/rozvodka(vč.SV) KU68-1903 ks 6,000 81,00 486,00

0 M 000410123 spínač nástěnný do vlhka, 1 pólový řaz.1 ks 1,000 105,00 105,00

0 M 000315142 krabice pl.H KF9255/Z 200x160 IP65,ekvip.prip. /HOP/ ks 1,000 1 017,00 1 017,00

0 M 000422111 zásuvka nástěnná 10/16A,250V, 5517-2629 PLASTIK ks 2,000 178,00 356,00

0 M 000425223 zásuvka nástěnná 5pól./16A,400V,IP 44, IZ 1643 vč.zapojení ks 1,000 143,00 143,00

0 M 000326370 trubka plast ohebná 2316/LPE-2 m 6,000 13,00 78,00

0 M 000325114 trubka plast pancéř 8029 m 10,000 341,00 3 410,00

0 M Kopos trubka ohebná K,K KF 09090 BA,červená m 80,000 83,00 6 640,00

0 M Kopos.1 trubka ohebná K, S M 1220 L50 m 30,000 12,00 360,00

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ

03 - Elektro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

0 M 000297122 vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) m 40,000 40,00 1 600,00

0 M 000297111 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 60,000 101,00 6 060,00

0 M 000297421 tyč zemnící ZT 2,0/FeZn pr.28/2000 ks 2,000 724,00 1 448,00

0 M 000298232 označovací štítek zemního svodu ks 2,000 7,00 14,00

0 M 000298311 podpěra PV1b/150mm/FeZn pr.8-10 do zdiva ks 8,000 35,00 280,00

0 M 000298335 podpěra PV21c/FeZn pr.8-10 ks 20,000 10,00 200,00

0 M 000298411 svorka SU univerzální(SS,SK,SP) /FeZn pr.8-10 ks 8,000 18,00 144,00

0 M 000298431 svorka SOa/FeZn pr.8-10/velká na okapní žlab ks 2,000 55,00 110,00

0 M 000298432 svorka SOc/FeZn pr.8-10/malá na okapní žlab ks 2,000 27,00 54,00

0 M 000298435 svorka ST10/FeZn pr.8-10/potrubí, roury pr.80-120 ks 4,000 56,00 224,00

0 M 000298451 svorka zkušební SZa/FeZn pr.7-10 lisovaná ks 2,000 51,00 102,00

0 M 000298512 ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m ks 2,000 239,00 478,00

0 M 000298231 lišta ochranná zemního svodu dřevěná 36/70mm/2,5m ks 2,000 187,00 374,00

0 M 000298232 označovací štítek zemního svodu ks 2,000 7,00 14,00

0 M 000297631 svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby ks 6,000 49,00 294,00

D M08 Elektromontáže 97 203,00

0 K 210100003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 ks 20,000 13,00 70,00 1 660,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210100003

0 K 210100001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 40,000 3,00 30,00 1 320,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210100001

0 K 210100101
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu 

žíly do 16 mm2
ks 8,000 9,00 80,00 712,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210100101

0 K 210100003.1 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 150mm2 ks 24,000 55,00 200,00 6 120,00

0 K 210200095 svítidlo žárovkové nást.nebo stropní ks 2,000 450,00 60,00 1 020,00

0 K 210201012 svítidlo zářivkové stropní/2 -4zdroje/ ks 2,000 450,00 60,00 1 020,00

0 K 210010084 trubka plast pancéř pevně uložená typ 8029/pr.29 m 10,000 10,00 40,00 500,00

0 K 210010301 krabice univerzální/rozvodka(vč.SV) KU68-1903 ks 80,000 15,00 200,00 17 200,00

0 K 210010084.1 trubka plast. volně uložená typ K do pr.100 mm m 80,000 14,00 50,00 5 120,00

0 K 210010003 trubka plast. volně uložená typ M do pr. 50 mm m 30,000 12,00 50,00 1 860,00

0 K 210111011 zásuvka domovní nástěnná 10/16A ,250V vč.zapojení ks 2,000 115,00 50,00 330,00

0 K 210110321 zásuvka 5 pól, nástěnná, 400V vč.zapojení ks 1,000 221,00 72,00 293,00

0 K 210010351 krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11) ks 4,000 135,00 62,00 788,00

0 K 000410123 spínač nástěnný do vlhka, 1 pólový řaz.1 vč. Zapojení ks 1,000 156,00 78,00 234,00

0 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 15,000 9,00 25,00 510,00

0 K 210800006.1 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x70 m 25,000 13,00 42,00 1 375,00

0 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x2,5 m 100,000 10,00 38,00 4 800,00

0 K 210800113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 m 110,000 10,00 42,00 5 720,00

0 K 210800116 kabel Cu(-CYKY) do 5x10 volně uložený m 37,000 10,00 43,00 1 961,00

0 K 210810089 kabel Cu,Al (-CYKY,AYKY) volně uložený do 4x150 m 210,000 35,00 63,00 20 580,00

0 K 210800113.1 kabel sdělovací CYKFY-O 12x1,5 volně uložený m 110,000 12,00 24,00 3 960,00

0 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
m 40,000 15,00 33,00 1 920,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220021

0 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě
m 60,000 18,00 35,00 3 180,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

0 K 210220025 uzemň.vedení v zemi/úplná mtž FeZn do 120mm2 m 70,000 12,00 51,00 4 410,00

0 K 210220051 pouzdro pro průchod pásku stěnou PU20,PU30 ks 4,000 600,00 81,00 2 724,00

0 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm ks 2,000 210,00 85,00 590,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220101

0 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby ks 12,000 112,00 48,00 1 920,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220301

0 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby ks 6,000 126,00 52,00 1 068,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220302

0 K 210220321 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku ks 4,000 36,00 58,00 376,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220321

0 K 210220361
Montáž hromosvodného vedení zemnících desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 

příslušenství tyčí, délky do 2 m
ks 2,000 365,00 420,00 1 570,00

CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220361

0 K 210220372 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva ks 2,000 375,00 120,00 990,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220372

0 K 210220381 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků lišt ks 2,000 51,00 112,00 326,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220381

0 K 210220401 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů ks 2,000 20,00 87,00 214,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220401

0 K 210220431 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků ks 2,000 47,00 112,00 318,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220431

0 K 210220458 nátěr svodového vodiče m 2,000 5,00 42,00 94,00

0 K 210220021.1 uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm m 10,000 17,00 25,00 420,00

D M07 Materiál zemní 75 807,00
0 M 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 16,000 1 066,00 17 056,00

0 M 000046133 hlinobeton m3 7,000 2 573,00 18 011,00

0 M 000046152 žlab kabelový plastový KZ VT 1/2,120x100mm m 140,000 288,00 40 320,00

0 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,33 m m 140,000 3,00 420,00

D M11 Zemní práce 201 546,00
0 K 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 165,000 44,00 500,00 89 760,00

0 K 460490012 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm m 165,000 7,00 10,00 2 805,00
CS ÚRS 2021 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460490012

0 K 460510072 žlab kabelový plastový s víkem m 165,000 42,00 112,00 25 410,00

0 K 460510021 kabelový prostup z roury plast do pr.110mm m 6,000 12,00 33,00 270,00

0 K 460420022 kabel.lože kopaný písek 2x10cm šířka do 65 cm m 165,000 107,00 90,00 32 505,00

0 K 460560163
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 165,000 10,00 219,00 37 785,00

CS ÚRS 2021 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460560163

0 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 18,500 6,00 400,00 7 511,00

0 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 55,000 30,00 70,00 5 500,00

D M12 Ostatní náklady 203 116,00
0 K 219000106 montáž zařízení dodavatelem ČEZ Distribuce a.s. hod 4,000 79,00 700,00 3 116,00

1 K 219000107 Ostatní náklady soubor 1,000 100 000,00 100 000,00 200 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D M13 Revize 32 592,00
0 K 320410001 měření zemního odporu pro jeden zemnič ks 4,000 0,00 898,00 3 592,00

0 K 217309012 vypracování zprávy VR ks 1,000 0,00 29 000,00 29 000,00

D M14 Slaboproud 14 966,00
2 K 110801001 D+M Internetová zásuvka kus 2,000 580,00 153,00 1 466,00

3 K 110801002 Servis pro připojení PC kabelu k PC serveru, software pro GSM bránu kus 1,000 2 000,00 10 000,00 12 000,00

4 K 110801003 Protokol o zkoušce systému PC s GSM bránou kus 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00

D M15 Ostatní 3 500,00
5 K 133001201 Dodávka a montáž elektro konvektor 2,5 kW kus 1,000 3 000,00 500,00 3 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: IČ:

Nejvyšší kontrolní úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 25655710

DIČ: CZ25655710

Projektant: IČ:

Ing. Martin Adam DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 300 960,00
Montáž 70 000,00

Cena bez DPH 370 960,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 370 960,00 21,00% 77 901,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 448 861,60

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ

04 - VZT

TREND technologie, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad Projektant: Ing. Martin Adam

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 300 960,00 70 000,00 370 960,00

M - Práce a dodávky M 300 960,00 70 000,00 370 960,00

04 - VZT

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 04.08.2021

Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad Projektant: Ing. Martin Adam

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 370 960,00

D M Práce a dodávky M 370 960,00
1 K 33090001 Dodávka a montáž - Kulisový tlumič hluku 100x950mm - 1500mm kus 16,000 9 861,00 2 500,00 197 776,00

P
Poznámka k položce: 

strana sání (provedení s děrovaným plechem a náběhem)

2 K 33090002 Dodávka a montáž - Kulisový tlumič hluku 100x850mm - 1500mm kus 12,000 11 932,00 2 500,00 173 184,00

P
Poznámka k položce: 

strana odtahu (provedení s děrovaným plechem a náběhem)

Umístnění náhradního zdroje el.energie, jako doplňkové stavby v areálu školícího střediska NKÚ

04 - VZT
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GENERALI
BcSsh ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Příloha Č. 2

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském 

registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále „pojišťovna“)

POJISTKA
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 5924494619

Pojistník
Název firmy 
Ulice, číslo popisné 
PSČ, obec 
Stát
IČO

TREND technologie, s.r.o. 
Koněvova 1107/54 
13000, Praha - Žižkov 
ČESKÁ REPUBLIKA 
25655710

Přehled pojištění

Pojištění majetku 
Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojištění 

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištěníje pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou událostíje škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. 
Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
VPPOS2005a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

10 000 000 Kč
Česká republika 

2 500 Kč

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištěníje pojistník.

Pokud je u některých dále uvedených pojištěníoprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojištění.

Pojistná událost
Pojistnou událostíje škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. 
Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů 
VPPMP 2005 a příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami.

POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ- ŽIVEL
Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP 2.

POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ- ODCIZENÍ
Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP 2.

Generali Česká pojišťovna as., Spálená 75/16, HO 00 Praha 1 - Nová Město, IČO 45272956, DIČ CZ6990012/3, zapsaná vobchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v PrazQ spisová značte
B 1464, člen skupiny Genera li, zapsané vitalském rqstnku pojišťovacích skupi n, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241114114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz



  

 
 

 

 

GENERALI
■■ ■■ ■. ČLSkÁ POJIŠŤOVNA

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 16. 10. 2020 do 15. 10. 2021. 
Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzujeme údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 16.10. 2020

Milan Slavíček 
Ředitel správy pojištění

Generali Česká pojišťovna as., Spálená 75/16, HO 00 Praha 1 - Nová Město, IČO 45272956, DIČ CZ6990012/3, zapsaná vobchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v PrazQ spisová značte
B 1464, člen skupiny Genera li, zapsané vitalském rqstnku pojišťovacích skupi n, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241114114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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