

Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2, Praha 7, PSČ 170 04
tel. +420-233045111
Peněžní ústav: ČNB Praha 1, centrální pobočka
Číslo účtu: 30027-001/0710
IČO: 49370227

Dodavatel:
GE-TRA s.r.o.
Strakonická 714
460 08 Liberec

Vaše číslo dodavatele u nás
101160

Adresa dodání:
Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7

Objednávka

Číslo objednávky/Datum
10500088 / 21.02.2018
Kontaktní osoba/Telefon
PhDr. Haubert/602633874
Naše číslo faxu Mobilní telefon

Strana
1 / 2

Dodejte nejpozději do: 04.06.2018

Měna CZK

Objednávka na provedení zkušebních vrtů

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Bednář, vedoucí oddělení investiční výstavby/tel. +420724216496
Kontaktní osoba ve věcech technických: generální projektant stavby Masák&Partner s.r.o. zastoupený Ing. Cajthamlem, jcajthaml@peterbrett.com, tel.: +420737902551

Objednáváme u Vás provedení dvou zkušebních vrtů na pozemku parc. č. 708/4 v k. ú. Holešovice, obec Praha a návrh vrtného pole pro tepelné čerpadlo země-voda jako obnovitelného zdroje energie pro administrativní budovu nového sídla NKÚ.

Termín plnění: do 4. 6. 2018

Cena podle nabídky ze dne 1. 2. 2018 - viz příloha. Platba bude provedená podle skutečnosti.

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku
Hodnota		Množství Jednotka	
010		provedení zkušebních vrtů 1 Jedn.výk.	550.500,00
			550.500,00

Navýšení ceny je možné pouze po schválení objednatelem. Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky pro urychlení platby a snazší orientaci.

Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2, Praha 7, PSČ 170 04
tel. +420-233045111
Peněžní ústav: ČNB Praha 1, centrální pobočka
Číslo účtu: 30027-001/0710
IČO: 49370227

Dodavatel:
GE-TRA s.r.o.
Strakonická 714
460 08 Liberec

Vaše číslo dodavatele u nás
101160

Adresa dodání:
Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7

Objednávka

Číslo objednávky/Datum
10500088 / 21.02.2018
Kontaktní osoba/Telefon
PhDr. Haubert/602633874
Naše číslo faxu Mobilní telefon

Strana
1 / 2

Dodejte nejpozději do: 04.06.2018

Měna CZK

Objednávka na provedení zkušebních vrtů

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Bednář, vedoucí oddělení investiční výstavby/tel. +420724216496
Kontaktní osoba ve věcech technických: generální projektant stavby Masák&Partner s.r.o. zastoupený Ing. Cajthamlem, jcajthaml@peterbrett.com, tel.: +420737902551

Objednáváme u Vás provedení dvou zkušebních vrtů na pozemku parc. č. 708/4 v k. ú. Holešovice, obec Praha a návrh vrtného pole pro tepelné čerpadlo země-voda jako obnovitelného zdroje energie pro administrativní budovu nového sídla NKÚ.

Termín plnění: do 4. 6. 2018

Cena podle nabídky ze dne 1. 2. 2018 - viz příloha. Platba bude provedená podle skutečnosti.

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku
Hodnota		Množství Jednotka	
010		provedení zkušebních vrtů 1 Jedn.výk.	550.500,00
			550.500,00

Navýšení ceny je možné pouze po schválení objednatelem. Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky pro urychlení platby a snazší orientaci.

Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2, Praha 7, PSČ 170 04
tel. +420-233045111
Peněžní ústav: ČNB Praha 1, centrální pobočka
Číslo účtu: 30027-001/0710
IČO: 49370227

Číslo objednávky/Datum
10500088 / 21.02.2018
Strana
2 / 2

Dodavatel:
GE-TRA s.r.o.
460 08 Liberec

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku
		Množství Jednotka	
Hodnota			

Celková cena v CZK včetně DPH 550.500,00

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
(10)

Razítko

Pobraný: 10.4.2018





Telefon: 233 045 135
Email: vladimir.bednar@nku.cz
WWW: www.nku.cz

Zákazník

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
170 04 Praha 7
Česká republika

Liberec 27.02.2018

Věc: Potvrzení objednávky [O180226_58127]

Generováno dle dokumentu [N180117_57499 | 244/18-NKU106/8/18]

Kód	Název	Množství	Cena MJ *	Celkem *
1. GEO-VRT32	Vrtné práce včetně vyzbrojení geotermální sondou PE100 RC STRONG 4x32mm <small>- odvrtání geotermálního vrtu - vyzbrojení certifikovanou sondou PE100 RC STRONG 4x32mm s ochrannou hlavou GF32 nebo F+32 - injektování vrtu - tlaková zkouška vrtu - zkouška průtoku vrtu - protokol</small>	300 m	850.00	255 000.00
2. TRT-GT	TRT - Thermal Response Test	2 set	40 000.00	80 000.00
3. TRT-GT-model	Modelování - EED Software 4.15 (TRT) <small>- analytický model vrtového pole s desazením hodnot TRT testu - software EED včetně vyhotovení zprávy - výpočet geotermálních vrtů v závislosti na energetických potřebách objektu a TRT testu - rozšíření a hodnota geotermálních vrtů - data budou předána v elektronické podobě</small>	1 set	16 800.00	16 800.00
4. DIM_INO	Odhad investičních nákladů	1 set	4 100.00	4 100.00
5.	Teplotní profil vrtu - zahrnuto v ceně TRT	1 set	0.00	0.00
6. GEO-PRUZKUM_TRT	Projektová dokumentace geologického průzkumu (průzkumný geotermální vrt) - TRT	1 set	6 500.00	6 500.00
7. GEO-POVOLENÍ-VRTY	Vyřízení povolení pro geotermální vrty na příslušných úřadech	1 set	6 000.00	6 000.00
8.	Geodetické zaměření vrtů (maximální cena)	2	3 000.00	6 000.00
9.	Hydrogeologický dozor (zahrnutý v ceně průzkumu a vyhodnocení)	1 set	0.00	0.00
10.	Nákladní automobil s hydraulickou rukou / doprava, manipulace a pronájem plechového uzamykatelného přístřešku pro měřicí aparaturu	2 set	5 000.00	10 000.00
11.	Elektrocentrála (380V, jistič 16A) - maximální částka pro 2 vrty je tis. 40.000 Kč bez DPH (nebo faktura PRE dle skutečnosti s 10% navýšením za koordinaci)	1 set	40 000.00	40 000.00
Cena celkem bez DPH				424 400.00
DPH 21%				89 124.00
Cena celkem s DPH				513 524.00

Doporučené příslušenství

1.	Odvoz odpadů z vrtání (případně vykopání stavební jámy) - bude účtováno dle skutečnosti s 10% přírůžkou za koordinaci, uvedená cena je maximální	1 set	15 000.00	15 000.00 ✓
2.	Příplatek za injektážní směs Zeoterm s tepelnou vodivostí 1,2 W/m.K	300 m	35.00	10 500.00 ✓
3.	Vytyčení inž. sítí pro polohu zkušebních vrtů	1 set	5 000.00	5 000.00 ✓

* Cena je uvedena bez DPH [CZK]

Σ BEZ DPH 454.900,-

Místo dodání Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 2, 170 04 Praha 7

Kontaktní osoby Ing. Vladimír Bednář (724 216 496) - Nejvyšší kontrolní úřad, Bc. Jiří Cajthaml (737 902 551) - PBA International
Prague, s.r.o., Ing.arch. Miroslav Kouba (777 864 737) - Masák & Partner, s.r.o.

Termín dodání Do 4.6.2018. Uvedený termín počítá s tím, že do 15.4.2018 budou k dispozici všechny potřebné podklady. Výše uvedené
termíny nezahnují nepředvídatelné okolnosti, které nelze v současné chvíli předvídat.





Poznámka

Uvedená cena elektrocentrály ve výši 40.000 Kč bez DPH je stanovena jako maximální cena pro 2 vrty. Na místě bylo při terenní obhlídce domluveno, že se pokusíme zajistit souhlas PRE pro napojení se na sousední objekt. Pokud se to povede, bude se účtovat služba + odběr dle skutečnosti (doloží se faktura) + 10% za koordinaci a vyřízení žádostí.

V případě nutnosti provést výkopové práce stavební jámy bagrem bude účtována cena dle doložené faktury + 10% navýšení za koordinaci. Cena nepřesáhne původně nabízenou variantu kontejnerů 15.000 Kč bez DPH.

Součástí dodávky je modelování vrtného pole v EED software. Výstupem jsou předpokládané teploty v podloží v průběhu 50 let provozu objektu na základě dosažení vstupných údajů po naměření TRT a ročních energetických potřeb objektu včetně COP/EER a dalších podkladů dodaných projektanty.

Ujednání: Učinil-li kupující či odběratel objednávku zboží u prodávajícího, má se za to, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami, Dodacími podmínkami a Reklamačním řádem společnosti GE-TRA s.r.o., uveřejňovanými vždy v platném znění na webových stránkách společnosti GE-TRA s.r.o.

S pozdravem

Róbert Frohn (775 289 661)

