



# Příloha J-Rozpis přijaté smluvní částky

- **má pouze informativní a orientační charakter!**

- není kompletním soupisem prací a výkazem výměr

- způsob zpracování výkazu výměr je tak na uvážení každého dodavatele

Rozdělení na položky investiční 6121, 6122 a neinvestiční 5xxx (vybavení) odpovídá legislativě a pro potřeby účtování a rozpočtování v rámci NKÚ

# Rekapitulace přijaté smluvní částky


## Typy položek



Kolaudovatelná stavba K.01-K.86



Vybavení V.01-V.31 (investiční 6121 a 6122, neinvestiční)



Vybavení N.01-N.35 (není předmětem dodávky GZ)

Doplněny některé agregované položky dle dotazů uchazečů (UPS, diesela agregát, trafostanice, SO 04, dílčí vedlejší rozpočtové náklady)  
Rozdělení položky BAS+CAFEM na dvě samostatné (V.02 a N.21)  
List pro zadání koordinační přírážky vestavěného interiéru v %

# Rekapitulace přijaté smluvní částky-náhled

Venkovní doplňky			ID č. V.13-V
K.68	Plastika písmen NKU/KPS	Paušální obnos za komplet	
SO.03 Vjezd z ul. Komunardů a zpevněné plochy			
K.69	Zemní práce a terénní úpravy	Paušální obnos za komplet	
K.70	Zpevněné plochy	Paušální obnos za komplet	
K.71	Dopravní řešení pro SO.03 (pozemní komunikace)	Paušální obnos za komplet	
K.72	Opěrné stěny	Paušální obnos za komplet	
SO.04 SO.04 Ochrana kabelu DPP_JDCT			
K.73	Konstrukce dočasné (po dobu prací)	Paušální obnos za komplet	
K.74	Konstrukce trvalé (ochrana kabelu)	Paušální obnos za komplet	
T IO Technická a technologická zařízení			
K.75	10.01.01 Vodovodní přípojka k ul. Uranie	Paušální obnos za komplet	ID č. V.14-V
K.76	10.02.01 Kanalizační přípojka k ul. Uranie	Paušální obnos za komplet	
K.77	10.03.01 Napojení na stávající areálovou kanalizační přípojku	Paušální obnos za komplet	
K.78	10.04.01 Vnitroareálová dešťová kanalizace včetně vsakování	Paušální obnos za komplet	
10.05.01	Přípojka VN - dodávka správce sítě		
10.06.01	Datová přípojka - dodávka správce sítě		
K.79	Venkovní osvětlení, VO a elektromontáže	Paušální obnos za komplet	
K.80	10.07.01 Energetické vrty	Paušální obnos za komplet	
K.81	10.08.01 Odlučovač tuků	Paušální obnos za komplet	
K.82	10.09.01 Odlučovač lehkých kapalin	Paušální obnos za komplet	
10.10.01	Přípojka CZT - zrušena		
K.83	10.12.01 Sadové úpravy-HTU, bez výsadeb	Paušální obnos za komplet	ID č. V.15-V
Vedlejší rozpočtové náklady			
K.84	projektová dokumentace BIM	Paušální obnos za komplet	
K.85	zařízení stavenišť	Paušální obnos za komplet	
K.86	ostraha stavby	Paušální obnos za komplet	
KOLAUDOATELNÁ STAVBA CELKEM bez DPH:			-

Vysvětlivky (dle vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě):

6121-Budovy, haly a stavby

6122- Stroje, přístroje a zařízení


Neinvestice- věci nebo celky, jejichž ocenění nepřevyšuje částku 40 000 Kč včetně DPH.

Kolaudovatelná stavba (položky K.01-K.86) bude fakturována stanovenými procenty z celkové ceny dle Pod-článku 14.1 podmíněk FIDIC v celkové mii. Kč bez DPH. U položky K.05 (Piloty), fakturované jako paušální cena podle Harmonogramu plátek, bude po jejím doměření (podle pasportu/zaměří rozpis, vydaná zhotovitelem faktura s doplňkem nebo pro vyrovnání přeplatku (tzv. "dobropis").

VYBAVENÍ SÍDLA V RÁMCI DODÁVKY Zhotovitelé						
ID	Ccn.	Popis agregované položky	Druh položkové ceny	Investice		Neinvestice
				6121	6122	
V.01		Zabudovaný interiér - přírůžka za koordinaci přímého dodavatele NKU - odhad nákladů dodávky 13,789 mil. Kč bez DPH	Podnikání obnos ve smyslu Pod-článku 13.5 Zvláštních podmínek	-		Koordináční přírůžka je uvedena v samostatném listu, po jejím vyplnění se výsledná částka přenechá do buňky E137.
V.02		Nístovba BAS (SW systémového řízení budovy)	Paušální obnos za komplet			
V.03		Turnikety, kentaury, apod.	Paušální obnos za komplet			
V.04		Čističky zóny	Paušální obnos za komplet			
V.05		ACS - koncová zařízení	Paušální obnos za komplet			
V.06		CCTV - koncová zařízení	Paušální obnos za komplet			
V.07		EZS - koncová zařízení	Paušální obnos za komplet			
V.08		STA - koncová zařízení	Paušální obnos za komplet			
V.09		Docházkový systém (HW)	Paušální obnos za komplet			
V.10		RACK techn. místnosti velinu	Paušální obnos za komplet			
V.11		Vybavení HW bezpečnostního velinu	Paušální obnos za komplet			
V.12		Vybavení HW technického velinu	Paušální obnos za komplet			
V.13		Závory a zasuovací patníky	Paušální obnos za komplet			
V.14		Vlajkoslava (stožáry)	Paušální obnos za komplet			
V.15		Prvky parteru (sokl socha, orient. patník)	Paušální obnos za komplet			
V.16		Čajové kuchyňky včetně elektrických spotřebičů	Paušální obnos za komplet			
V.17		Vybavení sociálních zařízení (zrcadla, koše, zásobníky atd.)	Paušální obnos za komplet			
V.18		Stojany na kola	Paušální obnos za komplet			
V.19		Tabulky pro evakuaci	Paušální obnos za komplet			
V.20		Umílecké osvětlení	Paušální obnos za komplet			
V.21		Ruční hasicí přístroje	Paušální obnos za komplet			
V.22		Oprava stávajících vrat z ul. U Uranie	Paušální obnos za komplet			
V.23		Oprava zdi U Uranie (hřebes)	Paušální obnos za komplet			
V.24		Dětská skupina - hrstiž (terénní úpravy, chodníky, dráha)	Paušální obnos za komplet			
V.25		Park (terénní úpravy, chodníky)	Paušální obnos za komplet			
V.26		KPS (knihovno-archív): tlakové nádoby s plynovým zhášivem pro plynové SHZ	Paušální obnos za komplet			
V.27		KPS (knihovno-archív): malé nákladní výtahy archiválií	Paušální obnos za komplet			
V.28		Výsadeb: parku a dětského hrstiže, lavičky parku	Paušální obnos za komplet			
V.29		Zeleň zelených střech	Paušální obnos za komplet			
V.30		Stravovací provoz - zařízení kuchyně a bžemí	Paušální obnos za komplet			
V.31		Dětská skupina - hrstiže: lavičky, atrakce (houpačka, skluzavka, prolézačka, pískoviště, truhlíky)	Paušální obnos za komplet			
VYBAVENÍ dodávané Zhotovitelem CELKEM bez DPH:				-		-


Vysvětlivky: Vybavení sídla v rámci dodávky GD [V.01-V.31] bude dodáváno časově před i po kolaudaci stavby (dle aktuálního harmonogramu stavby, který zpracovává zhotovitel). Toto vybavení bude pláceno zadavatelem po předání dotčeného vybavení (V.01-V.31) dle Pod-článku 14.1 podmíněk FIDIC dvěmi způsoby- vybavení typu 6121 bude fakturováno jako komplet podle ID jednou částkou, vybavení typu 6122 a neinvestice bude fakturováno pomocí agregovaných položek [měrné jednotky vyplývají z DPS]. Celková výše nákladů na vybavení typu 6121 a 6122 (investiční) je dohromady zastopřena částkou 42,315 mil. Kč bez DPH, celková výše nákladů na vybavení-neinvestice je zastopřena částkou 11,743 mil. Kč bez DPH.

# Harmonogram plateb



# Stavební připravenost, hranice dodávek

- ✓ Dokument Hranice dodávek
  - Pro každou položku N.01-N.35 Vybavení mimo dodávku GZ obsahuje:
    - popis rozsahu položky
    - odkaz na požadavky objednatele (PD)
    - součinnost GZ (zejm. vestavěný interiér)
    - stavební připravenost
  - Navázání na knihu standardů
    - DGZ-dodávka GZ
    - DO-dodávka objednatele (položky N.01-N.35)



# Děkuji vám za pozornost

Irena Aschenbrener |  
Nejvyšší kontrolní úřad

